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USHUAIA, 21 SEP 2018

VISTO el expediente N° 202/2018, del registro de la Direccion Provincial de Obras y

Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del expediente del VISTO se gestiona la ejecucion de la Obra:
“CONSTRUCCION  EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA
POTABILIZADORA N° 1 - USHUAIA— T.D.F.”, cuyo costo asciende a la suma estimada de
PESOS  DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 08/100 (§ 16.979.482,08), segiin Presupuesto
Oficial obrante a 5. 166/169.-

Que mediante Resolucion DPOSS N° 486/2018 se aprob6é el Pliego de bases vy
Condiciones consistente en la siguiente documentacion técnica: Memoria Descriptiva,
Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas Particulares, Documentacion Gréfica, todo
ello correspondiente a la presente obra.

Que la ejecucion de la misma se financiara con fondos provenientes del Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR).

Que mediante Resoluciones DPOSS N° 981/2018 y N° 1058/2018 se aprobaron las
Circulares Modificatorias N° | y N° 2 respectivamente, que se incorporan al Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolucién DPOSS N° 486/2018.

Que mediante Resolucion DPOSS N° 1278/2018 se declar6 fracasado el llamado a
Licitacién Piblica N° 9/2018 para la ejecucion de la Obra: “CONSTRUCCION EDIFICIOS
REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA POTABILIZADORA N° | — USHUAIA-
T.D.F.”, en virtud de los argumentos esgrimidos por la Comision Técnica de Estudio en Acta de
Comision N° 1 y N° 2.

Que asimismo, a fs. 1280 vuelta el Sr. Vicepresidente, Téc. Jests SVENSON, considera
oportuno llamar a Contratacién Directa en el marco de la prevision contenida en el articulo 9
inciso f) de la Ley Nacional N° 13.064, cuyo criterio ha sido establecido en el articulo 4° de la
Resolucion DPOSS N° 1278/2018.

Que la declaracion indicada en el considerando precedente posibilita la contratacion de

la Obra: “CONSTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA
2,
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POTABILIZADORA N° | - USHUAIA- T.D.F.” en forma direé'@, en cuyo caso la contratacion
debera realizarse sobre la base de los mismos pliegos de condiciones de la licitacién fracasada,
ello asi en resguardo del principio de transparencia y del propio sistema de seleccion por licitacion
0 concurso, que en caso contrario se verian resignados (Confrontar: Marienhoff M. Tratado de
Derecho Administrativo; Tomo IlI-A, pag. 282 y 294; Comadira J. La Licitacién Plblica.
Nociones. Principios. Cuestiones.; pag. 150).

Que sin perjuicio de ello y siguiendo el criterio informado por el organismo de
financiamiento de la obra que aqui nos ocupa Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional (FFFIR), el suscripto ha emitido Nota Interna N° 3110/2018, considerando atendible la
volatilidad del mercado cambiario de nuestro pais y la significativa variacién del valor de la divisa
estadounidense ocurrida en el mercado local en los tltimos dias del mes de agosto y a posteriori
de la apertura de ofertas de la Licitacion Pablica DPOSS N° 9/2018. En tal sentido se ponderd
razonable el criterio de preveer un valor real de la obra a ejecutar y en ese orden, actualizar el
monto del Presupuesto Oficial inicialmente fijado el pliego de bases y condiciones por la suma de
$ 16.979.482,08, toda vez que los mismos correspondian a Valores del mes de Febrero de 2018.

Que en ese sentido, la Gerencia de Proyectos Especiales y Remediacién Ambiental eleva
Informe N°® 428/2018, adjuntando el Cémputo y Presupuesto actualizado al mes de Septiembre de
2018 con sus correspondientes planillas de Analisis de Precios, llevandolo a la suma total de
PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO
SETENTA'Y TRES CON 00/100 ($ 23.448.173,00).

Que por todo lo expuesto, y conforme lo expresado por el suscripto en Nota Interna N°
3110/2018 corresponde autorizar el Ilamado a Contratacién Directa N° 199/2018, para la
ejecucion de la Obra: “CONSTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN
PLANTA POTABILIZADORA N° | - USHUAIA- T.D.E.” y aprobar la Circular Modificatoria
Sin Consulta N° 3 que se adjunta como Anexo | y forma parte integrante del presente acto.

Que corresponde que la enunciada circular se incorpore a la documentacién licitatoria
oportunamente aprobada.

Que el presente tramite se debera ajustar al criterio vertido por el Tribunal de Cuentas de
la Provincia, en Resoluciones Plenarias N° 92/2015 y N° 133/2015 — entre otras —, debiéndose
garantizar que no sean vulnerados los principios de igualdad, concurrencia y publicidad que rigen

ep la materia.
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Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demanda la presente contratacion,
debiéndose imputar el mismo a la partida presupuestaria 4.2.2. del ejercicio 2018 por la suma total
de PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DOS CON 27/100 ($
1.520.602,27) y a la partida presupuestaria 6.8.2. por la suma de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 42/100
($ 3.395.896,42) en concepto de Anticipo Financiero, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucién Contaduria General N° 12/2017; debiéndose imputar el restante al ejercicio 2019.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en la Ley Nacional de Obra Publica
N° 13.064 y su articulo 9 inciso f); sus reglamentarios; y Anexo 11 del Decreto Provincial N°
925/2015.

Que es atribucion del suscripto dictar el presente acto en virtud de las facultades
conferidas mediante el Articulo 14° de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley

Provincial N° 188 y Decreto Provincial N° 3038/2015.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
RESUEL VE:
ARTICULO 1°.- Autorizar el gasto para la ejecucion de la Obra: “CONSTRUCCION EDIFICIOS
REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA POTABILIZADORA N° | - USHUAIA-T.D.F.”,
cuyo costo asciende a la suma estimada de PESOS VEINTITRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 00/100
(3 23.448.173,00), segiin Presupuesto Oficial actualizado a valores de Septiembre de 2018 y

fijado en la Circular aprobada en el articulo 3° del presente acto. Ello de conformidad con lo

expuesto en los considerandos precedentes.
% ARTICULO 2°.-Autorizar el llamado a Contratacion Directa N° 199/2018, para la ejecucion de

la Obra: “CONSTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA

POTABILIZADORA N° | - USHUAIA- T.D.F.”, de acuerdo a lo expresado en el articulo anterior

y en virtud de lo establecido en el Inciso f) del articulo 9° de la Ley Nacional N° 13064 y lo
dispuesto en la Resolucion DPOSS N° 1278/2018. Ello, conforme lo expuesto en el exordio,

ARTICULO 3°.- Aprobar la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 3, correspondiente a la
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Obra: “CONSTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMIN[STRATI\I/OS EN PLANTA
POTABILIZADORA N° | - USHUAIA- T.D.F.”, que se adjunta como Anexo | y forma parte
integrante de la presente. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Incorporar la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 3 al Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolucién DPOSS N° 486/2018.

ARTICULO 5°.- [mputar a la partida presupuestaria 4.2.2. del ejercicio 2018 por la suma total de
PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DOS CON 27/100
(% 1.520.602,27) y a la partida presupuestaria 6.8.2. por la suma de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 42/100
($ 3.395.896,42) en concepto de Anticipo Financiero, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion Contadurfa General N° 12/2017; debiéndose imputar el restante al ejercicio 2019.

ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

RESOLUCION "D.P.O.S.S."N° 1284 /2.018.-

va

Guillermo Pablo WORMAN
PRESIDENTE
o D.P.0O.S.S.
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ANEXO I - RESOLUCION DPOSSN° 1284 /2018

CIRCULAR MODIFICATORIA SIN CONSULTA N° 3
CONTRATACION DIRECTA N° 199/2018

Obra: “CONSTRUCCION EDIFICIOS REDES Y ADMINISTRATIVOS EN PLANTA
POTABILIZADORA N° 1 - USHUAIA- T.D.E.”

Respecto de la Memoria Descriptiva del PBC - Punto 2. Presupuesto Oficial, se sustituye el

mismo, quedando redactado de la siguiente manera:

“El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la suma
de PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CIENTO SETENTA Y TRES CON 00/100 ($ 23.448. 173,00), valores a Septiembre de 2018”.

Respecto de las Condiciones Especiales del PBC - Punto 6. Presupuesto Oficial, se sustituye

el primer parrafo, el que quedara redactado de la siguiente manera:

“El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la suma
de PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CIENTO SETENTA Y TRES CON 00/100 ($ 23.448.173,00), valores a Septiembre de 2018,

Respecto de las Condiciones Especiales del PBC - Punto 13 “Forma de Presentacion de la

Propuesta”. Punto 13.2 “Requisitos Minimos Exigidos”, este ultimo quedara redactado en los
siguientes términos:

"Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de alguno de los documentos

indicados en los apartados 1,2,3,5,8,10, 16,17,18,19,20,21,22 ¥ 23, se dejara constancia de ello en
el acta de apertura y la PROPUESTA ser4 desestimada por la Comisién de Evaluacién de las
Ofertas, de considerarlo pertinente luego de efectuar el andlisis correspondiente en las condiciones

previstas en el Punto 13.4. de las Condiciones Especiales del presente pliego licitatorio.
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La omision de los restantes requisitos enunciados en los ap&ﬂados 4,6,7,9,11,12,13,14 v 15 debera
ser subsanada en un plazo de TRES (3) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de las
ofertas, en caso contrario la Comisién de Evaluacién de las Ofertas procederd conforme lo

indicado en el parrafo anterior.

Serd causal de desestimacion de la oferta la determinacion de desfasajes de precios cotizados en

los items de la obra (considerados estos en forma conjunta o separada), respecto a valores de

mercado.

El Comitente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular la cotizacién

y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del Contrato.

Respecto de las Condiciones Especiales del PBC - Punto 13 “Forma de Presentacién de la

Propuesta”. Se incorpora el Punto 13.4. Comisién de Estudio, ¢! que quedard redactado en los

siguientes términos:

La evaluacion de las ofertas y de los oferentes estara a cargo de una Comisién de Estudios que el

Comitente designara al efecto.

La Comision de Estudio evaluara en igualdad de condiciones las “Ofertas Basicas y Alternativas”
que se presenten. El oferente deberd cotizar indefectiblemente la oferta Basica para poder

presentar una Oferta Alternativa, ajustada a los términos de la Circular Modificatoria N° 3.

La Comision de Estudios evaluara la documentacion presentada y determinara si cumplen con lo
solicitado y/o si es suficiente. Si la D.P.O.S.S. considera que la documentacion presentada no es la

adecuada, podra desestimar al oferente.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretara en todos los casos
en el sentido de brindar a la D.P.O.S.S. la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas
vélidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar
por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

"...3.
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La subsanacion de deficiencias se posibilitara en toda cuestion relacionada con la constatacion de
datos o informacién de tipo histérico obrante en bases de datos de organismos publicos, o que no

afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comision de Estudios deberé intimar al oferente a que subsane los errores u

omisiones en el plazo que al efecto determine.

La correccion de errores u omisiones no podra ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia

de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

En el mismo sentido, durante el transcurso de la evaluacion, la Comision de Estudios podra en los
casos que asi correspondiere, citar a cualquiera de los oferentes para requerirle la adecuacién de
aquellos aspectos no esenciales de su oferta que, sin constituir transgresiones formales a las
normas que rigieren al respecto, no resultaren totalmente satisfactorios para la misma, pudiendo

incluso condicionarse la adjudicacién a la previa correccion de los detalles observados.

Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio de la D.P.O.S.S., no resultaren

convenientes,”

En el item ET-06 INSTALACIONES del Cémputo y Presupuesto y detallado en las
Especificaciones Técnicas Particulares del PBC, en lo referido a instalaciones eléctricas se

modifican los items 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26.

El punto 3.7 Equipamiento de luminarias, se modifica por lo siguiente:

3.7.  Equipamiento: luminarias
El sistema de luminarias responderé al proyecto de iluminacion final para el edificio.

Las luminarias se calcularan en funcién de la actividad que se desarrolla en el edificio y siguiendo

los lineamientos de proyecto indicados en las tablas siguientes:

.. 4.
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1. La iluminacién de cada zona o parte de un lugar de trabajo debera adaptarse a las
caracter(sticas de la actividad que se efecttie en ella, teniendo en cuenta:

a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependlentes de las
condiciones de visiblildad.

b) Las exigenclas visuales de las tareas desarrolladas.

2. Siempre que sea posibla, los lugares de trabajo tendran una iluminacién natural, que
debera complementarse con una iluminacién artificial cuando la primera, por si sola, no
garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizaré preferen-
temente la iluminacion artificial general, complementada a su vez con una localizada
cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminacién elevados.

3. Los niveles minimos de iluminacién de los lugares de trabajo serén los establecidos
en la siguiente tabla:

NIVEL MINIMO

ZONA O PARTE DEL LUGAR DE TRABAJO (% e “_UM:;J GO
Zonas donde se ejecuten tareas con:

« Bajas exigenclas visuales 100

¢ Exigencias visuales moderadas 200

* Exigencias visuales altas 500

* Exigencias visuales muy altas 1000
Areas o locales de uso ocasional 50
Areas o locales de uso habitual 100
Vias de circulacion de uso ocasional 25
Vfas de circulacién de uso habitual 50

(") El nivel de iluminaclén de una zona en la que se ejecute una tarea se medird a la altura donde
ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vias de cir-
culacién a nivel del suslo.

El contratista deberd justificar mediante célculo la cantidad de luminarias a utilizar, en la memoria
se detallara el método de cdlculo, se entregaran los datos técnicos de las luminarias consideradas,
y toda la documentacion que la inspeccién de obra requiera para su aprobacion.

Las luminarias que se detallan a continuacion son de caracter orientativo, el contratista podra

presentar opcionales siempre y cuando sea de similar calidad y cuenten con la aprobacién de la

inspeccion.

¥ Bael estanco LED Milk 40W Neutro (oficinas y areas de uso extensivo). ftem 6.21.

. Philips smartbright led 20w 1200LM 4000K (sectores de transito).item 6.22.

. Artefacto estanco 2x40W LED IP 64 con difusor de policarbonato con balasto, arrancador,

capacitor y tubos LED para uso amurado o suspendido, tipo LUMENAC AQUARIUS LED
220/840 (locales humedos). item 6.23

. \ . Bael pantalla industrial Torino E27, con lampara industrial LED Six Electric 104w E40
X ...5. %

Vi
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6000K. Tambien se podra analizar la posibilidad de colocar Proyectores LED de 70w 6000L.M
Tempo de Philips. Cualquiera que fuera la propuesta, debera instalarse suspendida de la estructura
de la cubierta. Se colocaran en los talleres y cumpliendo los requerimientos del fabricante y
necesidades de luminosidad, aproximadamente a 1,20 del cielorraso. item 6.24.

. Indular perfil lumi-blanco LED 1x20 (depésito y otros). 6.25

Hazel Wall lantern anthracite 1x20W 230 W. En las 10 falsas columnas de la fachada a

0,50 por debajo de la terminacién de chapa (remate capitel) del pluvial. item 6.26.

En el item ET-05 ARQUITECTURA del Cémputo y Presupuesto y detallado en las
Especificaciones Técnicas Particulares del PBC, en lo referido a las Herreria: Puertas Taller,

se modifica el item 5.46 “P-02 - Puertas seccionales motorizadas 2,40 x 2,40”. Se aclara e
incorpora lo siguiente:

En lo referido a los materiales descriptos en la ETP:

» Hojas: Realizadas en chapa galvanizada prelacada inyectadas con espuma de poliuretano, factor
de aislacién R=16,04,

> Seguridad: con motor provisto de electrofreno en puertas motorizadas.
El contratista deber4 presentar una opcion de similares caracterfsticas, pero de accionamiento

manual. Por ello, solo lo indicado en el item que haga referencia al accionamiento cléctrico,
debera ser desestimado.

En el item ET-10 VARIOS, en lo referido al item 10.4 CERTIFICACION LEED, y al item
10.5 PROVISION, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA Y HABILITACION MUNICIPAL
DE (1) UN MONTACARGAS del Coémputo y Presupuesto y detallado en las

Especificaciones Técnicas Particulares del PBC. Se aclara e incorpora lo siguiente:

Las empresas NO deberan cotizar los items antes mencionados. Por lo cual, todo aquello inherente

a tales items (10.4 y 10.5) detallados en el Computo y Presupuesto y descriptos en las

7 Especificaciones Técnicas Particulares, quedan excluidos del pliego de bases y condiciones.
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