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USHUAIA, 3 1 A60 2017

VISTO el expediente DPOSS N' OP-172/2017, del Registro de la Dirección

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

0 CONSIDERANDO

Que, mediante el expediente del visto, se gestiona la ejecución de la Obra:

"PROViS]ON E nqsTALAcioN DE MiCROMEDiDORES ETAPA i - USHUA]A

Que la Gerencia de Proyectos Especiales y Remediación Ambiental remite

mediante Nota Interna N' 2379/2017, para su aprobación, documentación técnica que

obra de foja 3 a foja 45.

Que mediante Infomie AJU N' 221/2017 el Área Asuntos Juñdicos ha tomado la

debida intervención

Que por lo expuesto conesponde el dictado del acto administrativo pertinente

por el cual se apruebe la documentación técnica para la presente obra.

Que el presente gasto se encuadra en la ley de Obras Publicas N' 13.064.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente, en virtud de

las atribuciones conferidas por el artículo 14' de la Ley Territorial N' 158, su
modificatoria, la Ley Provincial N' 1 88 y el Decreto Provincial N' 3038/2015.

Por ello:

TDF"

''1

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

R E S l.J E L V E:

ARTICULO I'.- APROBAR la documentación técnica correspondiente a la Obra:

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES - ETAPA l USHUAIA

"Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"



- TDF", que se adjunta como Anexo ly que comia parte integrante de la presente; en un

todo de acuerdo a lo expresado en los considerandos.

ARTICULO 2o. - REGISTRAR, comunicar a quien corresponda. Cumplido, archivar.

E

l

+dÍmo Pablo WOFMAN

PRESIDENTE
D.P.O.$.$.
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Anexo l Resolución DPOSS N' 1111/2017

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. GENERALIDADES

Con esta obra se encara un programa de instalación de medidores para agua potable, el cual tiene
por objetivo obtener los volúmenes de agua requeridos por sus usuarios, para que en combinación

con la aplicación de un adecuado régimen tarifario, se establezcan las condiciones básicas para que
cada cliente abone lo realmente consumido. '''" '

Esta obra tiene tres objetivos principales, detallados a continuación

e

e

e

Servir como estadística para estudio del proyecto de régimen tarifario.
Determinar un sistemas y/o elementos de micromedición que funcionen
adecuadamente en las condiciones climaticas de esta zona.

Determinar datos y elementos técnicos que permitan la optimización del servicio
hacia el usuario.

')

ll. OBJETO

La obra a decutarse está destinada instalar y poner en servicio elementos de micromedicíón para
alrededor de 500 comercios, industrias y residencias de la ciudad de Ushuaia, con el íiJ 'de
optimizar el cobro del servicio de agua potable y obtener información estadística de consumos y
funcionamiento del sistema de distribución de agua.

Los trabajos a realizar incluyen las siguientes construcciones

e

e
Provisión e instalación de micro y macro medidores y elementos complementarios.
Provisión y puesta en macha de sistema de telemetría.

111 MARCO LEGAL
''1

La presente licitación se realiza dentro del marco de la Ley N' 13.064

IV. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación de la presente licitación será por UNIDAD DE MEDIDA y AJUSTEALZADO.'

V. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto Oficial para el objeto de la presente licitación se establece a todo efecto en la suma
de: PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA y SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON 00/100($12.657.341,00.-), valores a Agosto de 201 7.-

VI. PLAZO
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Anexo l Resolución DPOSS N' 1111/2017

El plazo de la obra será de DOCE MESES (12) MESES, contados a partir de la flirma del Acta de
Inicio de Obra.

VII. REPRESENTANTE TÉCNICO

El Representante Técnico del Contratista deberá ser Ingeniero Civil o Sanitarista, con incumbencia
en el área correspondiente, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de
Tierra del Fuego y en el Municipio de Ushuaia (en caso de corresponder)

Vill. PLAZO DE GARANTIA

Los trabajos objeto de esta licitación tendrán un plazo de garantía de DOCE (12) MESES corridos

IX. VALOR DEL PLIEGO

El valor del pliego licitatorio será de PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100
($12.600).

La compra del mismo deberá realizarse en las oflicinas de la D.P.O.S.S. sitos en Gobernador
Campos N' 133 de la Ciudad de Ushuaia o mediante depósito en efectivo en la cuenta de la DPOSS
N' 1 71 0489/0 del Banco Tierra del Fuego.

MD: "Provisión e Instalación de Micromedidores -- Ushuaia - TDF' Pág.2 de 2



Anexo l Resolución D.P.O.S.S. N' 1 1 1 1/201 7

ll.1111.s.s.
AGUAS FUEGUINAS

')

OBRA:
''PROVISION E INSTALACIÓN DE
MICRO$TEDIDORES - ETAPA

USHUAIA TDF''

r

Ushuaia, Agosto de 2017.

CONDICIONES ESPECIALES

Las lslas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y sedán argentínas
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CONDICIONES ESPECIALES

1. Objeto del Pliego.........................................................
2. Comitente

3. Adquisición del Pliego:

4. Domicilio Legal proceso licitatorio.

5. Documentación licitatoria y su orden de prelación .....
6. Presupuesto Oficial. .....................................

7a PlazodeObran anne RH nHU aH Hahn HHuaRHHP HaH HH RHuaHnHHBR.

8. Impedimentos para ser oferentes..
9. Visita a Obra. .....

10. Sistema de Contratación.

11. Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas.

12. Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas.

13. Forma de Presentación de la Propuesta.

13.1. Documentos a incluir en el Sobre:

1 3.2. Requisitos mínimos eximidos......-----'.-'.'''-'......-----...

13.3. Lista de verificación de documentación a adjuntar
13.4. Comisión de Estudios...... -'----- .----''-'--'-''''--.
14. Consulta de ofertas

15. Impugnación......... ------'---'.---'.---''''---''.-'--.---. --'----.- - -'---
16. Sellados

17. Análisis de Precios.

18. Mantenimiento de Oferta. .

19. Anticipo Financiero..
20. Garantías de contrato ...

21. Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecución.
22. Redeterminación de Precios................

23. Incorporación de Personal....

24. Régimen de Seguros.

25 AuRBTnn BB a nBU PBBRnnPBHa aBaHHnnPUa aBBa BnnBBHa BBBHH UBU a nnBaa BBR uu BBRnnHHHH

26. Presentación y Plazo de Pago de los certificados.
26.1. Fondo de Reparos.........
27. Mano de Obra Local.

....l
l
l
l

....l

....l

.... 2

....2
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28. Régimen de Multas..............

29. Representante Técnico. ...

30. Plazo de Garantia.

31. Subcontratista

32. Equipamiento para la Inspección de la Obra. .....----

33. Recepción Provisoria.......

34. Recepción Definitiva ..........

35. Responsabilidad ante daños............
36. Rescisión del contrato. ............

37. Constancia Generador Residuos Peligrosos.......

38. Cartel de obra

39. Veda invernal .............

40. Fuente de Financiamiento .

ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA...............

ANEXO ll - DECLARACION JURADA-Aceptación de Jurisdicción..........

ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

ANEXO IV: PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO V : PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

ANEXO VI : PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS....

ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN...........

ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA .......

ANEXO IX: PLANILLA DE COSTO HORARIO DEL EQUIPO A AFECTAR A LA

i ae ivi u nas. . . . . .- .---- '- .

ntante Técnico. .......

Garantía. ..... ------ .

ratista. .....................

ciento para la Inspección de la Obra. .....

ón Provisoria...........

ón Definitiva............ ..........--- --- - ---- ------- --- -.--. -

;abilidad ante daños..................................................-------..... -- --.--- .-
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ie Financiamiento ..

)NSTANCIA DE VISITA DE OBRA.........................................--- - ..- --. . -

)ECLARACION JURADA-Aceptación de Jurisdicción......................---.-

FORMULARIO DE PROPUESTA ............

)LANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO ..........................................

)LAN DE TRABAJO E INVERSIONES ....

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS..

MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN........................................-- ------

PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA ...................................---

PLANILLA DE COSTO HORARIO DEL EQUIPO A AFECTAR A LA OB

lili;¿lll lli ¿lÉ ii.,--'S . -:-S'~"- " "F:'''"- " -" O--"
:ARTEL DE OBRA ..
. PFnIMFN nF MILI TAS....................-----.
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ANEXO X: PLANILLAS DE EQUIPOS y PERSONAL A AFECTAR A LA OBRA

ANEXO Xl:CARTEL DE OBRA ..

ANEXO Xll: - REGIMEN DE MULTAS.............

ANEXO XIII: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN
PROPUESTA
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CONDICIONES ESPECIALES
l Objeto del Pliego.

2 Comitente

HEX RÉIURl%:UE:l:?:.s:u:.= u
3. Adquisición del Pliego:

Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en las oficinas de la D.P.O.S.S sita en calle
(idor. Campos 133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO). ' ' ' '' ' - ---'')

4 Domicilio Legal proceso licitatorio.

BBmiin.=11nlammH EZ;! i ll
comunicación respectiva en al menos uno de ellos.

5. Documentación licitatoria y su orden de prelación

y en eldoguieentos del do pre acy harán 6e en caso de discrepancia los siguientes documentos

1. Ley 13.064.
2. Contrata.

3. Circulares Aclaratorias con o sin consulta

4. Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (E.T.P.)
5. Pliegode CondicionesEspeciales(C.E.) ' '
6. Memoria Descriptiva

7. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G.)
8. Pliego de Condiciones Generales(C.G.). Í
9. 06erta

1 0. Ordenes de Servicio y Notas de pedido.
1 1 . Focas de Medición y Certificados
12. Acta de Recepción Provisoria
1 3. Acta de Recepción Definitiva

'3-

Si el presente orden de prelación no permitiera aclarar la discrepancia, la D.P.O.S.S. resolverá
definitivamente, comunicándolo mediante acto administrativo correspondiente

6. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL

Provisión e Instal
Pág. l
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TRESCIENTOS CUARENTA y UNO CON 00/100 ($12.657.341,00.-), Valores a Agosto
2017

El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial vigente aplicable a los
operarios de la construcción, conforme a lo contemplado. en

los acuerdos celebrados a nivel
. 'r l ...l..n.an nAn in

nacional entre la U.O.C.R.A. y sectores empresarios de la construcción, homologado por la
Secretaria de Trabajo de la Nación.

7. Plazo de Obra.

El plazo de decución de los trabajos es de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha
de suscripción del Acta de Inicio de Obra el que no incluye el plazo del Proyecto Ejecutivo
(treinta corridos a partir de la firma del contrato) y no contempla el. período de veda invernal
durante el cual el contratista será responsable del mantenimiento y vigilancia de las obras.

8. Impedimentos para ser oferentes

No podrán concurrir como oferentes de la presente licitación:

a) Losinhabilitadosconcondenajudicial. .. . . . . , ... ....... l. .

b) Las empresas en las que actúen como directores o administradores agentes de la
administración pública nacional y/o provincial, ni por sí ni por tnterpóslta persona.
c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitación.
) Los que se encontraron suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o

Proveedores de orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
conMbuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su
situación.
f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la República Argentina para
operar en cuenta corriente bancaria.
g) Todo otro 'sujeto alcanzado por demás disposiciones que estipulen impedimentos para tal
fin

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podrá solicitar a los Organismos
competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas más
arriba.

9. Visita a Obra.
Los Oferentes deberán realizar la visita a obra con personal de la DPOSS, en día y horario
previamente estipulado por la Dirección. La visita deberá realizada una persona expresamente
habilitada a tal Hin por la empresa interesada.

t.u

Sólo y únicamente en esta oportunidad y una vez concluida la Visita la D.P.O.S.S procederá a
firmar el certiHlcado correspondiente a las fltrmas asistentes.

10. Sistema de Contratación.

La obra se decutará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA para los ítems: 2,3,4,5, 6, 7, 8,
11, 12, 14, 16 y 17, y AJUSTE ALZADO parad resto(ítems:1, 9,10,13,15,18,19 y 20).

11 Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas.

El Comitente efectuará por escrito, a través de Circulares, las aclaraciones que considere
necesario formular de oHtcio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de las
empresas interesadas en debutar la obra.

Ushuaia - TDF"
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Las consultas deberán ser Éormuladas por escrito ante la dependencia receptora hasta cinco (5)
días hábiles anteriores a la fecha de apertura, ñÜando un domicilio legal electrónico donde
podrán recibir respuesta al respecto.

12. Lugar de Presentación y de Apertura de las Ofertas.

Las propuestas deberán presentarse en la mesa de entrada de la D.P.O.S.S. seta en calle Gdor
Campos 133 -- USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO), hasta la hora señalada en los avisos
Toda oferta que se pretenda entregar luego de dicha hora no será recibida

La apertura de las ofertas se realizará en el día y a la hora señalada en los avisos, en las
Oficinas de la D.P.O.S.S. de calle Gdor. Campos 133 -- Ushuaia (Tierra del Fuego) o en
cualquier otro lugar que se comunique en el momento de la presentación de las propuestas

13. Forma de Presentación de la Propuesta.

La propuesta.se presentará en UN (1) Sobre o paquete cerrado que ostentará sólo la
!dividualización de la Licitación sin dato alguno que' pueda señalar 'al proponente, y que
contendrá toda la documentación.

')
Toda la documentación a presentar deberá agregarle en original o en copias debidamente
certificadas por Escribano Público y estar firmada por el/los representante/s'de la/s empresa/s
oferente/s en cada una de sus todas, fallada, abrochada y doblada (como máximo tamaño A4).
El representante técnico de la empresa firmará todas las paginas relacionadas con la opena
técnica: cómputo y presupuesto, análisis de precios, plan de trabajos, curva de inversión.
planillas de mano de obra, planillas de equipos pliegos y todo otro documento que se vincule
con la ofierta técnica.

se debe incluir el Pliego Licitatorio. Este habrá de ser presentado debidamente firmado por
el representante técnico y el o los representantes de la/las Empresas adjudicataria$ como
trámite previo a la firma del contrato.

13.1. Documentos a incluir en el Sobre:

1) Constancia de Adquisición del Pliego

2) Constancia de Constitución de la garantía de la oferta, la cual no podrá ser inferior del
UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 "Garantía de Oferta- de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo l de la Resolución DPOSS 939/16). A tal
efecto se podra efectuar un depósito.en la cuenta N' 1 71 04890 del Banco Tierra del Fuego,
cumplimentando lo especificado en las condiciones generales 1:" ' -'o''

3) Certificado de Visita a Obra (según modelo adjunto como Anexo l)
4) En el caso de sociedades, Certificado de situación regular expedido por la Inspección

General de Justicia, el que deberá ser renovado todos los años hasta la'finalización de la

5) Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder debidamente legalizados que den poder al
firmante a los efectos de la presente licitación, si correspondiere. En el caso del Poder. éste
podrá presentarse en el momento de la Apertura.

6) Instrumento de constitución de Unión Transitoria de Empresas (si correspondiere).
7) .Balance correspondiente a los tres (3) últimos ejercicios certificado por profesionales

independientes. Para el caso de contar con presentaciones anteriores de dicho balance ante

esta Dirección, se admitirá la presentación de copia simple de los mismos, las que serán
verificadas con los obrantes en esta Dependencia. En el caso de Empresas unipersonales,'la
misma deberá presentar "Manifestación de Bienes

8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL PARA LICITACIÓN
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o copia autentícada

0 ra

'')
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por Escribano Público, con la indicación actualizada del saldo libre de capacidad de
contratación anual para la SECCION INGENIERIA o ESPECIALIDAD. En caso de
oferentes que se presenten mancomunadamente y/o solidariamente unidos a la licitación, se
adjuntará la declaración expresa y debidamente autenticada ante escribano público, de la
parte proporcional con que concurren cada una de ellas y el compromiso de constituir
U.T.E. en caso de resultar adjudicatarias, agregando los certificados de situación regular
ante la l.G.J. o Registro que corresponda de todos los componentes.

9) Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del
Fuego e lslas del Atlántico Sur (Pro.T.D.F.).

10) Ceñificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Dirección General de Rentas de la
Provincia con la leyenda "Para entes Públicos y/o Privados que así lo requieran''. Si el
oferente no opera como contribuyente en nuestra Provincia, corresponde acUunte
Certificado de No Inscripción, otorgado por la D.G.R. de Tierra del Fuego. En su caso,
podrá aceptarse Certificado de Inscripción en Convenio Multilateral, previo a la firma de
Contrato de Obra, en el cual se incorpora a la Provincia de Tierra del Fuego como
j urisdicción .

llj Inscripción l.E.R.l.C. (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción).

12) Comprobante del pago de aportes y contribuciones A.N.Se.S (Administración Nacional de
Seguridad Social.),'como así también el pago correspondiente a la A.R.T., de los últimos 3

1 3) Comprobante de Inscripción C.U.l.T., actualizado.
14) Libre deuda de servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o daños y peÜuicios de

la Empresa ante la DPOSS. (En caso de UTE, de todas las Empresas en forma individual).
El presente es exigible. si correspondiere a una firma usuaria del servicio al tiempo de
presentación de la oferta.

1 5j Declaración jurada sobre aceptación de Jurisdicción por duplicado y debidamente firmado
(según modelo adjunto como Anexo ll).

16) Oferta según Formulario oficial de Propuesta provisto a tal efecto como ANEXO lll
confeccionada por el proponente. Debidamente firmado.

17) Cómputo y Presupuesto según modelo adjunto como ANEXO IV por duplicado.
Debidamente flirmado.

18) Plan de trabajo y curva de inversiones, según modelo adjunto como ANEXO V.
Debidamente firmado.

19) Análisis de precios de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente
firmado.

20) Detalle de cálculo de coeficiente resumen de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO
VII. Debidamente flirmado.

21) Planilla de costos de mano de obra. Según modelo adjunto como ANEXO Vill
Debidamente firmada.

22) Planilla de Costo horario del equipo a afectar a la obra.;Según modelo adjunto como
ANEXO IX. Debidamente firmada.

23) Planillas de equipos y del personal técnico a afectar a la obra, de acuerdo al Anexo X
Debidamente flirmada.

meses

Todos los precios consignados en la PROPUESTA y en todo otro elemento que incluya
valores, deberán ser los vigentes a la fecha de apertura de la licitación.

13.2. Requisitos mínimos eximidos.

Si durante el acto de apertura de las ofiertas se verifica la ausencia de algunos de los
documentos indicados en los apartados 2, 5, 8, 10, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, la
PROPUESTA será desestimada , ddando constancia de ello en el acta de apertura.
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La omisión de los restantes 1,3,4,6,7,9,11,12,13,14,15 deberá ser subsanada en un plazo de
TRES (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas o en un plazo
mayor si la Comisión de Estudio lo considera pertinente, caso contrario la PROPUESTA
será desestimada.

Será causal de desestimación de la oferta la determinación de desfasdes de precios cotizados
en los ítem de la obra (considerados estos en forma conjunta o separada), respecto a valores
de mercado.

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la
cotización y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del
Contrato, sin íncurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los oferentes afectados por
esta acción.

13.3. Lista de verificación de documentación a adjuntar

Como Anexo XIII se agrega a estas cláusulas una lista de verificación de la documentación a
presentar, la que deberá incluirse junto con el resto de la documentación a fin de facilitar
(tanto al oferente como a la administración) el proceso de constatación de la presencia de la
documentación obligatoria.

')

13.4. Comisión de Estudios

La evaluación de la ofertas y de los ofierentes estará a cargo de una Comisión de Estudios que
el Comitente designara a tal efecto.

La Comisión de Estudios evaluara la documentación presentada y determinara si cumple con
lo solicitado y/o es suficiente. En caso de considerar necesaria más documentación para la
evaluación está facultada para solicitada.

Cuando la Comisión de Estudio solicite documentación adicional, faltante o requiera
subsanación, el ofierente tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para cumplimentar lo
requerido a partir de la fecha de notificación.

'3 Si la Comisión de Estudio considera que la documentación presentada no es adecuada
sugerir la desestimación de la oferta.

podrá

En el transcurso de la evaluación la Comisión de Estudio podrá, en los casos que
correspondiera, citar a cualquiera de los oferentes para requerirle la adecuación de aquellos
aspectos no esenciales de su ofierta, que sin constituir transgresiones formales a las normas
que rigen al respecto, no resultaron totalmente satisfactorias para la misma.

La Comisión de Estudio procederá a emitir un informe que señalara cual es la oferta que
considera más conveniente, estableciendo asimismo un listado de los demás participantes en
orden a la conveniencias de sus ofertas.

14. Consulta de ofertas

Los oferentes podrán consultar las ofertas presentadas, durante los dos (2) días hábiles
posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 9 a 14 hs. en:

e Oficinas centrales D.P.O.S.S., Gob. Campos 133 de Ushuaia, Tierra del Fuego.
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15 Impugnación

Los proponentes podrán impugnar la admisión de las propuestas y el acto licitatorio de
apertura dentro del plazo perentorio de TRES (3) días hábiles, contados a partir de la
flinalización del plazo de vistas. Dicha impugnación deberá presentarse por escrito, estar
debidamente fundada y habiendo efectuado previo depósito de garantía en cuenta bancaria de
la DPOSS (cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego) de un importe equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oflcial y nunca inferior a PESOS CINCO
MIL($5.000). La constitución y acreditación de tal garantía en tiempo y forma es requisito
ineludible para el tratamiento y resolución de la impugnación; caso contrario, la misma se
tendrá por inválida y le será devuelta al presentante. La DPOSS tendrá un plazo de CINCO
(5) días hábiles para su resolución y comunicación al impugnante y el depósito le será
restituido al impugnante sólo en el supuesto de resolverse favorablemente la misma y sin que
el importe respectivo genere interés alguno a favor de aquél.

Este mismo procedimiento y los plazos serán aplicables para toda otra impugnación que se
presentara durante el proceso licitatorio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicación
inclusive. En tal sentido se deja aclarado que para el caso de impugnarse actos
administrativos, los plazos comenzaran a correrá partir del día siguiente de la notificación de
los mismos de su publicación, lo que ocurriese primero.

16. Sellados

En relación a este cumplimiento fiscal es de aplicación la normativa vigente en la Provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, al día de la apertura de las ofertas.

En caso de resultar adjudicado y de concretarse la contratación, en virtud de lo establecido por
el articulo 263 cc y ss de la ley Provincial N' 1075 el comitente deberá abonar a su exclusivo
cargo y de la parte que le corresponde los impuestos al sello o cualquier otro al que se
encuentre obligado en virtud de lo establecido por dicha norma.

17. Análisis de Precios.

Los oférentes deberán presentar sus respectivos análisis de precios volcando los valores en la
planilla oficial (o similar) adjunta como ANEXO VI.

Se deberán incluir todos los elementos (materiales, mano de obra, equipo) que se utilizarán en
cada ítem e indicar en cada caso marca, modelo, características, cantidad a utilizar en cada
unidad de ítem y cualquier otra especificación que facilito la evaluación de la oferta por parte
de la Comisión correspondiente. Los precios deberán ser los vigentes a la fecha de
presentación de oferta.

18. Mantenimiento de Oferta.

Los proponentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
días corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitación; en su defecto perderán el
depósito de garantía mencionado en las presentes condiciones pudiendo la D.P.OS.S.
gestionar su cobro, procediéndose a informar al Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas o a quién lo reemplace.

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará prorrogado de pleno derecho hasta el
momento de la firma del contrato, a menos que los proponentes se retracten por escrito, en

cualquier oportunidad, después del vencimiento de dicho plazo.
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19. Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podrá otorgar un anticipo financiero de no más del
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, el que no estará sujeto a
redeterminación de precios.
Suscripto el contrato, luego de su registración y ratificado por los órganos competentes en
cada caso, dicho anticipo deberá ser solicitado mediante nota que será presentada en la Mesa
de Entradas de la D.P.O.S.S. sito en la calle Gobernador Campos 133 de la ciudad de
Ushuaia.

El anticipo financiero se subdividirá en dos etapas:
Etapa..L Una vez suscripto el Contrato de Obra, se desembolsará la parte proporcional del
Anticipo Financiero correspondiente al Item Proyecto Ejecutivo. Este 20% de anticipo del
ítem Proyecto Ejecutivo deberá computarse sobre un valor de Proyecto Ejecutivo de hasta el
3.5% del monto contractual, no reconociéndose anticipos por encima de este valor.
Etapa 11: Aprobado el Proyecto Ejecutivo por la autoridad competente, se completara el
monto restante del Anticipo Financiero (hasta el 20% del monto del contrato).
El Anticipo Financiero será garantizado mediante póliza de seguro de caución a satisfacción
de D.P.O.S.S. y cubrirá el cien por cien del monto otorgado (la presentación de la póliza
deberá ser anterior a la solicitud del anticipo). La póliza tendrá cláusula de ajuste automático
según variación que registre el índice l.N.D.E.C. CONSTRUCCIONES NIVEL GENERAL.
Cumplido, se procederá al pago del mismo en un plazo no superior a los 15(quince) días.
El anticipo financiero se descontará de cada certiHlcado básico en forma proporcional al
monto certificado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo podrá reemplazarse la póliza.

'1

20. Garantías de contrato

Previo a la firma del contrato, el acbudicatario deberá constituir una garantía mínima de
cumplimiento de contrato, de al menos el cinco por ciento (5%) del monto del mismo. A tal
efecto se podrá efectuar un depósito en la cuenta N' 17104890 del Banco Tierra del Fuego,
cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

La Garantía de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrá que ser presentada al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resolución de Adjudicación. Si así
no ocurriese, se ddará sin efecto la acÜudicación con pérdida de la garantía de oferta.'')
La garantía deberá hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y
excusión, y que las mismas se harán efectivas a simple requerimiento del comitente, sin
necesidad de otro requisito ní de previa constitución en mora al deudor ni al fiador,
allanándose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aún cuando no
fueran pagados por el timador los valores que demanden su costo.

En toda garantía los fiadores y principales pagadores deberán constituir domicilio legal en el
ámbito de la Provincia y someterse en caso de decución si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepción que les pudiera
corresponder.

La garantía de contrato será reintegrada una vez efectuada la Recepción Definitiva, de
corresponder. En caso de recepciones parciales definitivas, podrá el contratista reducir la
garantía de contrato constituída en la proporción correspondiente.
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21 Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecución

Suscripto el contrato, la Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo, estableciéndose
un plazo de TREINTA (30 días corridos para el cumplimiento de esta obligación. Efectuada
la presentación del mismo, la Administración Comitente dispondrá de un plazo de diez (lO)
días hábiles para su análisis. En caso que la Administración formulara observaciones al
Proyecto Ejecutivo presentado, la Contratista deberá realizar la corrección correspondiente en
el plazo de diez (lO) días hábiles, disponiendo la Administración comitente de un plazo igual
para su nuevo análisis. Concluidas las observaciones y correlativas correcciones del Proyecto
Ejecutivo, la Administración aprobará el mismo mediante el dictado del respectivo acto
administrativo, ello en el término de tres (3) días hábiles a contar desde la fecha de analizada
la última corrección por parte del área técnica DPOSS interviniente.

Notificada la aprobación del Proyecto Ejecutivo a la Contratista, y en el plazo de tres (3) días
hábiles, las partes deben suscribir el Acta de Inicio de Obra. La Repartición podrá labrar de
oficio el Acta de Inicio de Obra en caso de incomparecencia de la Contratista en el plazo
previsto para ello.

El Plazo de Ejecución para la terminación total de la obra se ñÜa en DOCE (12) MESES,
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

22. Redeterminación de Precios.

Será de aplicación la Redeterminación de precios que en materia de obras públicas en el
ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por Ley N' 572/03 (ratificatoria
del Decreto N' 73/03) y sus reglamentaciones (Resoluciones M.O. y S.P. N' 105/03, 939/03,
304/05, etc.), teniendo en cuenta los siguientes puntos:

e Es condición indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de
obra faltante de ejecutar a un detemlinado mes, que en el mismo se supere el 5%
establecido en el Artículo I' del Decreto Provincial N' 73/03, tanto en la variación de
referencia seleccionada como en el saldo de la obra.
Para la variación de referencia se consideraran los valores indicados en la Tabla l del
Decreto Provincial N' 73/03 Rubro IV.l: Agua potable.
La presente obra se redeterminará con los índices publicados por la Comisión de
Redeterminación de Precios en Contratos de Obras Públicas, correspondientes a los
Códigos de las Polinómicas por tipo de trab4o detallados en la planilla de Cómputo y
Presupuesto de estas Condiciones Especiales.
La fecha base de los cálculos será el mes de apertura de las ofertas.

Las redeterminaciones de precios se realizarán considerando los últimos índices
conocidos al momento del cálculo.
Los cálculos de redeterminación de precios deberán ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente, podrán presentarse los certiHlcados
respectivos.
El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminación de precios
será igual al establecido para los certificados básicos, y se computara a partir de la
fecha de verificación del mismo por parte del área pertinente sin observaciones.
Los Certiflicados de Redeterminación de Precios están sujetos a descuentos por:
fondos de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados básicos.

e

e

©

e

©

e

e

(.J
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23. Incorporación de Personal

La Contratista deberá cumplimentar lo expresado en el Decreto Provincial N' 1 755/00, en
referencia a la incorporación de personal del listado de beneficiarios de ayudas económicas
brindadas por el Poder Ejecutivo provincial, presentado por la UOCRA y actualizado por la
Subsecretaría de Trabajo.

24 Régimen de Seguros.

Es válido todo lo especificado en el Anexo l de las Condiciones Generales aprobadas como
Anexo l de la Resolución DPOSS 939/16, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS
COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente párrafo: "Prohíbase
efectuar contrato con autoseguro"

La póliza de seguro "todo riesgo" debe contener los siguientes requisitos:

1 ) La compañía aseguradora deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Ushuaia.

2) La mención expresa de que "responde íntegramente a las disposiciones del Decreto N' 41 1
/ 69 incisos "A", al "G"

') 3) Deberá contener firma certificada por Escribano Público, y en el caso de tratarse de otra
jurisdicción, legalización por parte del respectivo Colegio de Escribanos.

El contratista deberá presentar a través del libro de comunicaciones original y/o copia
autenticada del Contrato de Afiliación a la A.R.T. y nómina del personal incluido y Listado de
Prestadores, ello según Ley Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningún trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista deberá comunicar a la Inspección cualquier modificación (alta y/o
baja) en relación a los trab4adores afectados a la obra.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningún trabajador que no figure en la Nómina del
Personal Incluido

25. A.R.T

Será de aplicación la Ley N' 19587/72, reglamentada por Decreto Nacional N' 35 1/79, y toda
otra disposición nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a los mismos,
por lo cual la Contratista deberá dar cumplimiento a la misma.

La empresa adjudicataria deberá presentar, antes del inicio efectivo de las tareas en obra:

' Copia del formulario de aviso de Inicio de Obras y Legajo Técnico de Obra.

'3

. Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad.

. Nota en original de "No repetición", emitida y firmada por responsable de la A.R.T. del
contratista

. Nómina del personal dado de alta en la A.R.T.

' Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. según Res. 5 1/97 SRT.

26 Presentación y Plazo de Pago de los certificados.

La certificación se hará según el siguiente detalle:

1) El Acta de Medición de los trabdos deberá efectuarse índefectiblemente entre el último
día hábil del mes en que fueron realizados y los dos días hábiles posteriores.
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2) La presentación del Certificado de obra deberá efectuarse indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. Caso contrario dicha
certificación deberá efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la
presentación. Esta circunstancia no dará derecho al cobro de intereses por el término del
desfasaje de la certiHicación.

Es condición imprescindible que la empresa presente junto al certificado:

a) Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la D.G.R. (los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberán presentar certificado de acreditación
de tal circunstancia otorgado por la D.G.R. de la Provincia de Tierra del Fuego),

b) Formulario y constancia del pago de los aportes, contribuciones y A.R.T. del personal
afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior (que cumpla con los
requisitos exigidos por la A.F.l.P., vigentes al momento de su presentación).

c) Nómina del personal autorizado a ingresar a la obra, con la siguiente información:
e Apellido y nombre

N' de C.U.l.L.
Categoría
Fecha de ingreso a la empresa

d) Altas y bajas del personal que se produzcan en el transcurso de la obra:
e Constancia de Alta en la A.F.l.P

Constancia de Baja en la A.F.l.P. y recibo de sueldo correspondiente a la liquidación
final en caso de bajas.

Comprobante F.931 con el recibo de pago y la nómina del personal incluido en la
correspondiente declaración jurada mensual a la A.F.l.P

e

e

e

e k.J

e

e) El seguro de vida obligatorio (Ley 1567/74) se validara mediante la presentación y
pago del formulario F.93 1

Certifllcado de Cobertura de la A.R.T. con la nómina del personal amparado por la Ley
24.557, conteniendo: Apellido, Nombre y N' de C.U.l.L., incluyendo periodo de
vigencia. Deberá actualizarse mensualmente o según la fecha de vencimiento que
consigna el documento

D

g) Cláusula de "No repetición" hacia la D.P.O.S.S.: deberá actualizarse mensualmente o
según la fecha de vencimiento que consigne el documento.

h) Un mínimo de 20 Tomas Fotográficas: no menos que 5 (cinco) por cada semana.
Impresas en papel tamaño A4 tal que cada imagen tenga al menos 9cm x 13cm, estén
ordenadas correlativamente con indicación del trabajo y/o ítem que representen y
presenten los trabdos que se estén certificando. En original y copia. Así mismo se
adjuntará en formato digital.

3) Una vez cumplido el punto (2) a satisfacción de la Inspección de Obra, ésta mediante
Orden de Servicio comunicará a la Contratista que el Certifllcado de Obra ha superado la
Verificación y que (el Contratista) estaría en condiciones de presentar la Factura
correspondiente.

4) La Contratista deberá presentar por Mesa de Entradas de la DPOSS la Factura
correspondiente al Certificado de Obra en trámite, esta factura deberá cumplir con los
requisitos exigidos por la A.F.l.P. vigentes al momento de su presentación,

El plazo de pago de los certificados será de TREINTA (30) días hábiles, contados a partir de
la fecha de presentación de la factura correspondiente en la Mesa de Entradas de la DPOSS.
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El plazo de pago se interrumpirá en caso de que se formulen observaciones que deban ser
corregídas por el Contratista, reiniciándose los mismos en el momento que se haga la
presentación con las modificaciones requeridas a satisfacción de DPOSS.

26.1. Fondo de Reparos.

El Fondo de Reparos a constituir se integrará mediante la retención del cinco por ciento (5 %)
de cada certificado básico y/o de redeterminación de precios. Dicho fondo de reparos podrá
ser sustituido por Pólizas de Seguro de Caución con cláusula de reajuste automático en
función del índice l.N.D.E.C. CONSTRUCCION NIVEL GENERAL.
En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por póliza, deberá tenerse en
cuenta:

La D.P.O.S.S. reintegrará los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningún tipo de
actualización o intereses.

27. Mano de Obra Local

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N' 3752/06 el cual modifica el Anexo l del
Decreto Provincial N' 1 .290/96, reglamentario del art. 43 de la Ley Provincial N' 278.

El coeficiente de Mano de Obra Local mínimo (M.O.L.) para la presente obra se determina en
TREINTA PORCIENTO (30%).

'1

Los oferentes deberán presentar con su oferta, Declaración Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con más de dos (2) años de antigüedad de residencia en la Provincia,
anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente licitación, que afectará a la obra en
caso de resultar adjudicataria.

El porcentaje declarado, que se identificará con la siBIa .M.O.L., se entenderá que contempla
la totalidad del personal que desempeñará en la Provincia tareas relacionadas directamente
con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se exceptúa el personal que desarrolle tareas
relacionadas con la obra pero fuera del ámbito de la misma, por templo, fabricación de
carpinterías, bloques, etc., salvo que estos sean decutados por personal en relación de
dependencia con la empresa.

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizará para la determinación de un factor de corrección
del precio oferta, el cual resultará de la expresión:

FC LEY 278 - 1 - (0,05 * MOL * R)
Si MOL ? 50 %
Si MOL < 50 %

usese
usese

MOL - 1 00%.
MOL OFRECIDO

Donde:

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obra y M.O.L. está
expresado en tanto por uno.
Para obras predominantemente de arquitectura se considerará R - 0,50 y 0,30 en obras de
infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento
previsto precedentemente se integrará al análisis de conveniencia de técnica, económica y/o
financiera.

En el caso que, de las verifícaciones que realice la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia,
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaración Jurada,
con una tolerancia de hasta el 15 % del M.O.L., se aplicará una multa cuyo valor será el
resultante de la siguiente expresión:
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Monto multa = A + 0.05 # R 'k M

Donde:
M = monto de contrato

A =(1- MOL real/ MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del M.O.L. no podrá superar el 2,5 % en obras de arquitectura y
1 ,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

28. Régimen de Multas.

Será de aplicación el régimen de multas establecido en el Anexo Xll de estas Cláusulas
Especiales.

29. Representante Técnico.

El representante técnico del Contratista deberá ser Ingeniero Civil, Hidráulico o Sanitarista
con incumbencia en el en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de Ingenieros de
la Provincia de Tierra del Fuego y en el Municipio de Ushuaia.

La documentación técnica de la oferta deberá ser confirmada por quien oficio de
Representante Técnico en esta etapa.

Al momento de la firma del Acta de entrega del terreno la Contratista presentará a quién será
su Representante Técnico durante la qecución del Contrato, el que deberá contar con al aval
de la Repartición antes de entrar en funciones.

30. Plazo de Garantía

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses, contados a partir del Acta de Recepción
Promisoria, estando durante el mismo la conservación de las obras a cargo exclusivo del
contratista.

31. Subcontratista

El Contratista no podrá subcontratar parte alguna de la Obra sin previa y expresa autorización
del Comitente en tal sentido.

De ser el caso, los oferentes que quieren subcontratar, deberán presentar el acuerdo expreso y
por escrito de la Empresa que pretenden subcontratar y el detalle de los ítems a subcontratar.

La Empresa a subcontratar deberá presentar el mismo tipo de documentación solicitados al
oferente. Durante el estudio de las ofertas se decidirá sobre la autorización o no de la
subcontratación propuesta y respecto de la consideración o no de la propuesta.

/

32 Equipamiento para la Inspección de la Obra.

La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, durante la decución de las obras,
todo el equipo, instrumental y los elementos necesarios para el cometido de sus funciones de
medición y control.
Se establece expresamente que cuando sea requerido, la contratista deberá disponer del
traslado del personal designado para el control de los trabajos desde el lugar que indique la
Inspección hacia los distintos sitios de la obra y su regreso, en vehículo adecuado a tal fin.

33. Recepción Provisoria

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexos l y ll de la Resolución DPOSS N'939/2016

C.E :Provisión e Instalación de Micromedidores -- Etapa l Ushuaia - TDF' Pág. 12
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deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción
Provisoria:

l . Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
2. Pruebas de funcionamiento a satisfacción de la Inspección.
3. Aprobación de la versión Preliminar del Manual de Operación y Mantenimiento y entrega

de copias del mismo a satisfacción de la Inspección.
4. Aprobación de la versión Preliminar de los Planos Conforme a Obra y memorias de cálculo.

Todo entregado a satisfacción de la Inspección.

34. Recepción Definitiva

Además de los requisitos establecidos en los Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas Generales aprobadas como Anexo l y ll de la Resolución DPOSS N'939/2016
deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes requisitos para acordar la Recepción
De fí nativa :

1 . Plazo de conservación y garantía cumplido a satisfacción de la Inspección.
2. Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de resultados de procesos y de

equipos e instalaciones (si las hubiera), aprobadas por la Inspección.
3. Versión definitiva del Manual de Operación y Mantenimiento de la obra, entregada a

satisfacción de la Inspección, juntamente con los Planos Conforme a Obra versión
definitiva.

'1

35. Responsabilidad ante daños

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o acción de terceros que
pudiere presentarse:
1) Por razón de cualquier daño o peduicio ocasionado a personas o cosas por la realización de
los trabdos objeto de esta licitación, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementa
usados en la misma, por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él o de sus empleados
u obreros.

2) Por interrupción del tránsito de desagües naturales y por violación de la Legislación
vigente.

36. Rescisión del contrato

Se regará por lo preceptuado en la Ley Nacional 13.064, modificatorias, accesorias y/o
complementarias, y la normativa Provincial en materia de orden público.

El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por incumplimiento a lo
establecido en el contrato y/o en el presente pliego supere el 10 % del monto de contrato (en
el transcurso del período de vigencia del mismo) faculta a la D.P.O.S.S. a rescindir el
Contrato por exclusiva culpa del Contratista.

MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA: Quedará rescindido
el contrato a no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabdos bajo las condiciones
estipuladas en aquél (art. 1 260 y art. 1277 del Código Civil y comercial de la Nación.
Asimismo, no quedará rescindido el contrato, en caso que el síndico de la quiebra o concurso
ofrezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo la responsabilidad que menciona
el art. 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La D.P.O.S.S. tendrá derecho a la rescisión del Contrato por culpa del Contratista, en los
siguientes casos:

A) cuando el Contratista se haga culpable de fraude, o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

C.E Provisión e Instalación de Micromedidorcs Etapa 1 -- Ushuaia - TDF" Pág. 13
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B) cuando el Contratista transfliera en todo o en parte su Contrato, se asocie con otros para
su cumplimiento o subcontrate, sin previa autorización de la D.P.O.S.S.
C) cuando el Contratista proceda a la decución de los trab4os con impericia y que, a juicio

del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las E.T.P

37 Constancia Generador Residuos Peligrosos

En caso de generarse residuos que puedan ser clasificados como peligrosos por el art. 2' de la
Ley Provincial N'105 de Residuos Peligrosos, el Contratista deberá presentar previo al inicio
de los trabajos Constancia de Inscripción como Generador de Residuos Peligrosos o
Generador Eventual de Residuos Peligrosos, según corresponda, la cual deberá ser tramitada
ante la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (o Autoridad de
Aplicación ambiental que derza la función) y posteriormente presentada ante la Inspección de
Obra para su verificación y archivo de antecedentes.

El Contratista deberá gestionar la clasificación, separación, disposición transitoria y
tratamiento de los Residuos Peligrosos generador en el transcurso de la obra según las
condiciones establecidas en el artículo 17' de la Ley Provincial N'105 y Resoluciones de la
Autoridad de Aplicación. El Contratista deberá presentar fotocopia de los Manifiestos
emitidos por el Transporte de Residuos Peligrosos habilitado, debidamente intervenidos por la
Autoridad de Aplicación (artículos ]2' y 13' Ley Provincial N'105). El Contratista será
responsable de los Residuos Peligrosos Generados en el marco de los artículos 46' y 47' de la
Ley Provincial N'105, siendo pasable de las sanciones establecidas en el artículo 49', según
los alcances determinados en el artículo 54' de la misma Ley.

En caso de alquiler de maquinaria pesada, el Contratista deberá presentar la documentación
que acredito que la empresa contratada cumple en un todo con las condiciones establecidas
por la Ley Provincial N' 105 de Residuos Peligrosos, dicha constancia deberá ser presentada
ante la Inspección de Obra para su verificación y archivo de antecedentes.

38. Cartel de obra

Dentro de los diez (lO) días corridos de la firma del contrato el Contratista colocará dos (2)
carteles de 3x2m en los lugares que señale la inspección, deberá mantenerlos en buen estado
de conservación (hasta reemplazarlos de ser necesario) hasta la Recepción Provisoria de la
obra , y retírarlos a satisfacción de la inspección de obra.

39. Veda invernal

En caso que los factores climáticos, aún sin ser considerados extraordinarios, impidan el
normal desarrollo de los trabajos durante un período prolongado, se considerará, a pedido de
la CONTRATISTA, la aplicación de una Veda Invernal por el tiempo que duren las
condiciones que la motivaron. El otorgamiento de la Veda Invernal será convalidado por el
COMITENTE a criterio de la INSPECCIÓN, lo mismo que el levantamiento de aquélla.

En caso de que el Contratista no lo solicite pero la Inspección considere que los trabajos no se
pueden realizar con la calidad necesaria a causa de factores climáticos adversos se podrá
establecer de Oficio el período de Veda Invernal. La ampliación de plazo por factores
climáticos adversos no otorgará derecho a reconocimiento alguno (lucro cesante, gastos
improductivos, etc.) más allá de la postergación de la fecha de flinalización de la Obra.

\ ¿ É l :ii;rovisión e Instalación de Micromedidores -- Etapa 1 -- Ushuaia - TDF"
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40. Fuente de Financiamiento

La presente obra será financiada por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
(FREIR).

C.E.: "Provisión e Instalación de Micromedidorcs Etapa 1 -- Ushuaia - TDF"
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ANEXO 1: CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

Por la presente, se CERTIFICA que el Sr............................................. ...., de la

Empresa,............................................................................................................... ...., ha visitado y

reconocido, en el día de la fecha, el lugar donde se decutarán los trabajos objeto de la

LICITACION PUBLICA N'....../2017, para la ejecución de la Obra: "PROVISION E
INSTALACION DE MICROMEDIDORES -- ETAPA 1 - USHUAIA - TDF" y ha obtenido

toda la información y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

DPOYSS
l

de .de 201 7
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ANEXO ll

Lugar y fecha

La firma .....-...........-........................................... que suscribe, con domicilio real en la calle

n'........... de la ciudad de ..................... .... , Provincia de

y domicilio especial en la calle ............... N' -.. de la ciudad de Ushuaia ,de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, manifiesta que:

1 ) No se encuentra contemplado en los términos del Art. 6 de la CLAUSULAS ESPECIALES.

2) Conoce la totalidad de la documentación que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la
LICITACION PUBLICA DPOSS N' ......./2017.

3) Ha visitado el lugar donde se decutarán los trabajos objeto de la LICITACION PUBLICA DPOSS N'

/20 1 7 y ha obtenido toda la información y elementos necesarios a fiin de cotizar los mismos.

Acepta todas las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y todos los

otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.

4) Rentmcía a cualquier reclamación o indemnización originada por error en la interpretación de la
documentación del llamado a Licitación.

5) Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitación.

6) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta
Licitación.

7) Conviene en mantener su oferta para la realización de las obras que integran la LICITACION PUBLICA

DPOSS N'...-/2017 del Registro de la DPOSS de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas del

Atlántico Sur durante un plazo de NOVENTA (90) días.

8) Dqa expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la
LICITACIONPUBLICA N'....../2017, para la ejecución de la Obra "Provisión e Instalación de

Micromedidores -- Etapa 1 -- Ushuaia - TDF" , se somete a la jurisdicción de los tribunales de la

Provincia de Tíerra del Fuego, Antártida e lslas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razón

de la materia, renunciado expresamente a cualquier otrajurisdicción que pudíere corresponder.

Saluda a Usted muy atentamente

'n
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ANEXO 111 - FORMULARIO DE PROPUESTA

Señor:

PRESIDENTE
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS.
S ........../..........D.

El/ los firmantes, con domicilio legal constituido en la calle ................................ N'....... de
la ciudad de Ushuaia manifiesta/n a Ud. con carácter de DECLARACION JURADA, que ha/n
estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitación Pública
DPOSS......../2017 "Provisión e Instalación de Micromedidores -- Etapa l -- IJshuaia - TDF"
ha/n reconocido el terreno donde se ejecutarán las Obras y ha/n obtenido toda la información y
elementos necesarios para poder establecer los más justos precios de la Obra motivo de esta
Licitación.
No quedando/nos dudas al respecto, proponemos ejecutar los trabajos objeto de la Licitación
Pública DPOSS...../2017 "Provisión e Instalación de Micromedidores -- Etapa 1 -- Ushuaia -
TDF" , de acuerdo a su fin en la suma global de : PESOS G

($ .)

\

Se acompaña
Pl=slose ....Bo++9pBToe+BB+Bn.nepBBe+pBpvoBn.&BPBB eToee.Bee«o($.

de Ofierta

Se declara que el MOL a utilizar para la presente Obra es:

por la suma de
.), en concepto de Garantía

(.........%)

Firma del Representante Técnico Fimla del Proponente

Noma)re: . . . . . . - - - - ' ' ' ' ' ' .
N' de Doc:
Domicilio: .
Teléfono:
Consejo Profesional: . . .. .. .. . . . . . .
Matricula:
Cuenta Cte. Banco Provincia de Tierra del Fuego N'.
El proponente consignará en su caso, toda otra modalidad de Garantía que ofrezca, acorde con las
exigencias de la documentación de la Licitación.
Referencia Bancarias:. . ...... ........... . .
Documentación Complementaria agregada:.......... . .. . .

Nombre: . . . . . ' ' ' ' ' -.
NO (ie Doc:.......-.'.'''-''----...
Domicilio:
Teléfono:
CULT N':
ING. BRUTOS N'.

\,#

Saluda/n al Sr. Presidente atentamente.
Ushuaia, .......de .........................de 2017

C.E. 'Provisión c Instalación de Micromedidores -- Etapa 1 -- Ushuaia - TDF" Pág. 18
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ANEXO iy; PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PLANILLASENERAL DE PRESUPUESTO Y CÓMPUTO METRICO

ll.1111.s.s.
AGUAS FUEGÜfNAS

')

r07HL OBRA $

'3
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Código

Polinómica

l 14

2 521

3 517

4 675
5 331

6 331

7 331

8 331
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ANEXO V : PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

MODELO DE PLAN DE TRABAJOS

Obra:

Empresa:

Fecha de Inicio:
Plazo de obn:

ll.l» ll.s.s.
A(3:t3A$ F{3€GU$NA$

En cada Mes deberá detallarse el monto en $ y en %

MODELO DE CURVA DE INVERSIONES

Curva de inversión acumulada con indicación de montos parciales y acumulados

0

Mes ! Mes 2 Mesa Mes4 Mesa
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ANEXO VI PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

ltettt N':
Designación

Unidad: Rellditllietlto
Valores al mes

A. N'materiales
TOTALES (S)

Unidad Cantidad

(ud) (ud/)

Costo Unitario Costo Total

(s/ud) ]$¿.

Parcial

l /R

:h/)

NIATERIALES

B. bland de obra

Unidad /l IJ /\

Cantidad
Cantidad de

Descripción

Costo Unitario Costo Tota

($Hd)($/)
PIANO DE OBRA

C. Transporte de A4ateriales
Cantidad

D [iPcióp (Ud)L. (Ud/]

Parcial

Costo Unitario Costo Total

TRANSPORTE

D. Equipos

Parcial

Cantidad
Costo Actual Potencia

HI

Costo Total

E. Amortización
Descripción
Amortización

Parcial

Intereses - Reparación y Repuestos - Combustible y Lubricantes
Unidad Coeficiente Costoactual HP Rendimiento

Costo Total
($)

Intereses

Reparaciones y repuestos R-R

C-LCombustibles y Lubricantes

E. \-'arios

Descripción Unidad Cantidad
Costo Unitario Costo Total

X/a rios

Costo Unitario Neto
Incidencia Coefliciente Resumen
PRECIO UNITARIO DEAPLICAClóN

Tota l
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ANEXO Vll: MODELO DE COEFICIENTE RESUMEN

Costo Neto o Costo-Costo

Gastos Generales de la Empresa(...... % de 1,000)

Gastos Indirectos (....... % de 1 ,000)

Beneficios(....... % de 1 ,000)

Gastos financieros(..... .% de 1,000)

1 ,000 (a)

Sub-Total

% de (b)

(b)

Impuestos a los Ingresos Brutos - .(c)

COEFICIENTE RESUMEN(CR) -(a+b+c)

C.E.: "Provisión e Instalación de Micromedidores -- Etapa l Ushuaia - TDF"
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ANEXO Vill: PLANILLA DE COSTOS DE MANO DE OBRA
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Categoria
Salario
($/h)

Asistencia

%x(2)
($A)

Salario
Directo

($/h)

(1) (2) (3) (4)-(2)'K3)
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ANEXO IX: PLANILLA DE COSTA HORARIO DEL EQUIPO A AFECTAR
A LA OBVIA

A - (CA-VR)/VU (''')
1= (CAx05xi)/(UA x 100) ('p*)

ll.1111.s.s.
AGUAS fU€Gtl8NAS

.%1=
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OS rPERSONAltA AFECTAR A LA
OBRA

4) EQUIPOS

CANTIDAD SITUACIÓN (b)

Propio A adquirir l A alquilar

')

Referencias:

a) Marca, modelo, capacidad. Adjuntar descripción complementaria
b) Marcar con "X" lo que corresponda.

B) PERSONAL

CE: Repotenciación del sistema de bombeo a la sistema Pastoriza Ushuaia-TDF Pág.25
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ANEXO Xl:CARTEL DE OBRA

Direccióll P} ovincial de

Obras )) Servicios Sallitarios

ll.1111.s.s. })rovincia (tc Tierna del liucgo
Aiitái'tic:l c lsla (icl /\tlántíco Sur

Repúhlic:t ArgentinaAGUAS FUEGUiNAS

"PROVISION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES
- ETAPA l USHUAIA - TDF"

Obra

Licitación Pública DPOSS N'

Expte.
Monto :

Empresa:
Rep. Técnico:
Plazo:
Financiación: FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

Mledida del cartel: 3mx2m

Colocar dos carteles, donde lo indique la Inspección

CE: "Provisión e Instalación de Micromedidores -- Etapa l Ushuaia - TDF: Pág.26
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