



Expte.: 429/2018

**Ref.: Análisis de Oferta "Adquisición de
materiales para infraestructura de red
cloacal en barrios El Escondido, Santa
Rosa y Peniel de la Ciudad de Ushuaia -
TDF"**

USHUAIA, 04 de Octubre de 2018

A C T A

En la ciudad de Ushuaia a los cuatro (04) días del mes de Octubre de 2018 siendo las 09:00 horas se reúnen en la oficina de la Gerencia Operativa y Técnica de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios los miembros de la comisión de estudio integrada por los agentes M. M. O. Carlos MANSILLA, Ing. Javier LEPORI, y el Tec. Cristian MOLINA, conforme con lo establecido en el punto 3.2 del Pliego de Condiciones Generales y la Disposición DPOSS N° 865/2018 que tramita mediante expediente DPOSS N° 429/2018, a efectos de proceder a la evaluación de las ofertas presentadas el día veintisiete (27) de Septiembre de 2018 en la apertura llamado a Licitación Publica N° 15/2018 destinada a la "Adquisición de materiales para infraestructura de red cloacal en barrios El Escondido, Santa Rosa y Peniel de la Ciudad de Ushuaia - TDF", según acta de apertura que obra de fs. 53 a 54 de las presentes actuaciones.

Que los miembros de esta Comisión informan sobre los aspectos que les compete evaluar, del cual surgen las siguientes consideraciones:

I. Análisis de las propuestas económicas

En función de la apertura de ofertas, surge el siguiente orden.

La firma **PROMAT S.R.L** incorpora su oferta por un monto igual a PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS con 00/100 (**\$3.251.302,00**).

La firma Unipersonal del Sr. Ing. **CZELADA HECTOR MIGUEL - ESTUDIOS DE INGENIERIA** incorpora su oferta por un monto igual a PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRES con 58/100 (**\$3.857.003,58**).

La firma **AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L** incorpora su oferta por un monto igual a PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS con 00/100 (**\$4.133.200,00**).

Así mismo la firma **AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L** incorpora una segunda oferta con una forma de pago alternativa (pago del 50% anticipado y saldo según PET; y admitiendo facturaciones contra entregas parciales), por un monto igual a PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS con 00/100 (**\$3.916.200,00**).

La firma Unipersonal **PABLO CLAUSEN** incorpora su oferta por un monto igual a PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA con 00/100 (**\$2.764.130,00**).

La firma Unipersonal **DANIEL AGUILAR** incorpora su oferta por un monto igual a PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS con 00/100 (**\$2.844.600,00**).

II. Análisis de las propuestas desglosadas.

Tomando como partida el orden establecido en el punto anterior, se procedió al análisis de las ofertas según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Clausulas Generales, Clausulas Particulares, Punto 9 Requisitos Mínimos Exigibles.

La firma **PROMAT S.R.L** cumple con todos los requisitos mínimos exigidos.

La firma Unipersonal del Sr. Ing. **CZELADA HECTOR MIGUEL - ESTUDIOS DE INGENIERIA** cumple con todos los requisitos mínimos exigidos.

La firma **AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L** cumple con todos los requisitos mínimos exigidos.

La firma Unipersonal **PABLO CLAUSEN** No cumple con todos los requisitos mínimos exigidos debiendo subsanar el la garantía de oferta del 1%.

La firma Unipersonal **DANIEL AGUILAR** cumple con todos los requisitos mínimos exigidos.

Habiendo cumplido con los requisitos mínimos exigidos se procede al análisis desde el punto de vista técnico y según lo solicitado en Planilla de Cómputo y Presupuesto, todas las empresas presupuestan según los ANEXOS del Pliego de Bases y Condiciones - Documentación Gráfica.

Desde el punto de vista económico surgen las siguientes ofertas:



Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios

Gdor. Campos 133 – Ushuaia Tierra del Fuego
Tel. – Fax 02901 – 421421/329 E-mail: administración@dposs.gov.ar



III. Ofertas.

La firma **PROMAT S.R.L.** presupuesta.

- **Reglón 1** - PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS con 00/100 **(\$2.639.252,00)**.
- **Reglón 2** - PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA con 00/100 **(\$481.250,00)**.
- **Reglón 3** - PESOS CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS con 00/100 **(\$130.800,00)**.
- **Reglón 4** - NO COTIZA.

La firma Unipersonal del Sr. Ing. **CZELADA HECTOR MIGUEL - ESTUDIOS DE INGENIERIA** presupuesta:

- **Reglón 1** - PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS con 40/100 **(\$2.528.722,40)**.
- **Reglón 2** - PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES con 40/100 **(\$784.623,40)**.
- **Reglón 3** - PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO con 04/100 **(\$462.734,04)**.
- **Reglón 4** - PESOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES con 74/100 **(\$80.923,74)**.

La firma **AMBIENTE SUR INGENIERIA S.R.L.** presupuesta:

- **Reglón 1** - PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS con 00/100 **(\$2.082.800,00)**.
- **Reglón 2** - PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS con 00/100 **(\$1.314.500,00)**.
- **Reglón 3** - PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS con 00/100 **(\$592.800,00)**.
- **Reglón 4** - PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIEN con 00/100 **(\$143.100,00)**.

Así mismo realiza una oferta con una forma de pago alternativa (pago del 50% anticipado y saldo según PET; y admitiendo facturaciones contra entregas parciales):

- **Reglón 1** - PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS con 00/100 **(\$1.981.200,00)**.

- **Renglón 2** - PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL con 00/100 (**\$1.221.000,00**).
- **Renglón 3** - PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL con 00/100 (**\$576.000,00**).
- **Renglón 4** - PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL con 00/100 (**\$138.000,00**).

La firma Unipersonal **PABLO CLAUSEN** presupuesta:

- **Renglón 1** - PESOS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS con 00/100 (**\$1.638.300,00**).
- **Renglón 2** - PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (**\$796.450,00**).
- **Renglón 3** - PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA con 00/100 (**\$299.760,00**).
- **Renglón 4** - PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE con 00/100 (**\$56.620,00**). En el presente renglón esta comisión encuentra una diferencia en el producto entre el precio unitario y el valor total del renglón, debiendo subsanar el mismo, esta comisión toma como valor valido el indicado en precio unitario, correspondiendo un valor total del renglón en PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 (\$52.620.00), esto en el marco del Anexo 1 del Decreto Provincial N°674/11 apartado 53 (errores en las ofertas).

La firma Unipersonal **DANIEL AGUILAR** presupuesta:

- **Renglón 1** - PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS con 00/100 (**\$1.625.600,00**).
- **Renglón 2** - PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL con 00/100 (**\$880.000,00**).
- **Renglón 3** - PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL con 00/100 (**\$264.000,00**).
- **Renglón 4** - PESOS SETENTA Y CINCO MIL con 00/100 (**\$75.000,00**).

IV. Conclusiones.


- A partir de lo analizado, y en función del orden establecido anteriormente, esta comisión recomienda solicitar una mejora de ofertas para el **REGLON 1** debido a que se entiende un empate de precios




propuestos por las empresas Unipersonal **DANIEL AGUILAR** y la Unipersonal **PABLO CLAUSEN** (ya que las mismas presentan una diferencia menor al 2 %), esto en el marco del Anexo 1 del Decreto Provincial N°674/11 apartado 57.

- A continuación esta comisión recomienda la adjudicación de los renglones restantes:
 - **Renglón 2:** A la firma **PROMAT S.R.L.** por un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA con 00/100 (**\$481.250,00**).
 - **Renglón 3:** A la firma **PROMAT S.R.L.** por un monto de PESOS CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (**\$130.800,00**).
 - **Renglón 4:** A la firma Unipersonal **PABLO CLAUSEN** por un monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE con 00/100 (**\$56.620,00**), así mismo se solicita requerir a la empresa mencionada subsanar el monto presentado en la garantía de oferta, esto en el marco del Anexo 1 del Decreto Provincial N°674/11 apartado 52

Sin más asunto que tratar, se da por terminado el presente acto firmando de conformidad los miembros de la comisión en lugar y fecha arriba citado.


Téc. Elect. Cristian MOLINA
Inspección de Obras
D.P.O.S.S.


Carlos MANSILLA
INSPECTOR DE OBRA
D.P.O.S.S.


Ing. Javier LEPORTI
Inspección de Obras
D.P.O.S.S.



*Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios*

Cde.: Expte. DPOSS N° 429/2018

Ushuaia, 05 de octubre de 2018

///

Subgerencia de Adm.

De Contrataciones:

Habiendo tomado intervención sobre el Acta de Pre adjudicación de fecha 04 de octubre del corriente, elaborado por la comisión de estudio de las ofertas recibidas para la *“Adquisición de materiales destinados a brindar la infraestructura sanitaria necesaria para la instalación de red cloacal y procurar el saneamiento necesario a los barrios “El Escondido”, “Santa Rosa” y “Peniel” establecidos en Karukinka Norte y Andorra de la ciudad de Ushuaia – T.D.F.”*, Se indica solicite a la firma unipersonal del Sr. Daniel Aguilar y a la firma unipersonal del Sr. Pablo Clausen una mejora de oferta para el RENGLON N°1, no obstante ello quien suscribe, comparte el criterio y los fundamentos expuestos para la adjudicación del Renglón N°2 a la firma PROMAT SRL, Renglón N°3 a la firma PROMAT SRL y el Renglón N°4 a la firma unipersonal del Sr. Pablo Clausen.

Atte.

C. P. Gisela GUSTELLA
Directora Provincial
D.P.O.S.S.



**Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios**

Gdor. Campos 133 – Ushuaia Tierra del Fuego
Tel. – Fax 02901 – 421421/329 E-mail: administración@dposs.gov.ar

Expte.: 429/2018

**Ref.: Análisis de Oferta “Adquisición de
materiales para infraestructura de red
cloacal en barrios El Escondido, Santa
Rosa y Peniel de la Ciudad de Ushuaia –
TDF” MEJORA DE OFERTAS
USHUAIA, 16 de Octubre de 2018**

A C T A

En la ciudad de Ushuaia a los dieciséis (16) días del mes de Octubre de 2018 siendo las 09:00 horas se reúnen en la oficina de la Gerencia Operativa y Técnica de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios los miembros de la comisión de estudio integrada por los agentes M. M. O. Carlos MANSILLA, Ing. Javier LEPORI, y el Tec. Cristian MOLINA, conforme con lo establecido en el punto 3.2 del Pliego de Condiciones Generales y la Disposición DPOSS N° 865/2018 que tramita mediante expediente DPOSS N° 429/2018, a efectos de proceder a la evaluación de las mejoras de ofertas presentadas el día once (11) de Octubre de 2018 en la apertura de mejora de ofertas correspondiente al llamado a Licitación Publica N° 15/2018 destinada a la “Adquisición de materiales para infraestructura de red cloacal en barrios El Escondido, Santa Rosa y Peniel de la Ciudad de Ushuaia – TDF”, según acta de apertura que obra de fs., de las presentes actuaciones.

Que los miembros de esta Comisión informan sobre los aspectos que les compete evaluar, del cual surgen las siguientes consideraciones:

I. Análisis de las propuestas económicas

En función de la apertura de ofertas, surge el siguiente orden.

La firma Unipersonal **PABLO CLAUSEN** incorpora su oferta por un monto igual a PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS con 70/100 (**\$1.554.746,70**).

La firma Unipersonal **DANIEL AGUILAR** incorpora su oferta por un monto igual a PESOS UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS con 00/100 (**\$1.574.800,00**).

II. Análisis de las propuestas desglosadas.

Tomando como partida el orden establecido en el punto anterior, se procedió al análisis de las ofertas según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Esta comisión encuentra que la firma Unipersonal **PABLO CLAUSEN** en su cotización indica que su monto en palabras asciende a \$306.05 mientras que en el monto en números su oferta asciende a \$306.50, lo que arroja una diferencia de \$0.45. Para el presente análisis se adopta el monto expresado en palabras \$306.05. Asimismo deberá salvarse esta diferencia.

La firma Unipersonal **DANIEL AGUILAR** entrega correctamente la mejora de ofertas.

III. Conclusiones.

- A partir de lo analizado, y en función del orden establecido anteriormente, esta comisión recomienda la adjudicación del **REGLON 1**, a la firma Unipersonal **PABLO CLAUSEN**.

Sin más asunto que tratar, se da por terminado el presente acto firmando de conformidad los miembros de la comisión en lugar y fecha arriba citado.


Elect. Cristian MOLINA
Inspección de Obras
D.P.O.S.S


Ing. Javier LEPORI
Inspección de Obras
D.P.O.S.S.


Carlos MANSILLA
INSPECTOR DE OBRA
D.P.O.S.S.



*Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios*

Expte. DPOSS N° 429/2018


Ushuaia, 16 de octubre de 2018

///

Adm. de Contrataciones:

Habiendo tomado intervención sobre el Acta de Pre adjudicación de fecha 16 de octubre del corriente, elaborado por la comisión de estudio de las ofertas recibidas para la *“Adquisición de materiales destinados a brindar la infraestructura sanitaria necesaria para la instalación de red cloacal y procurar el saneamiento necesario a los barrios “El Escondido”, “Santa Rosa” y “Peniel” establecidos en Karukinka Norte y Andorra de la ciudad de Ushuaia – T.D.F.”.* Se comparte el criterio expuesto para la adjudicación del Renglón N°1 a la firma unipersonal del Sr. Pablo Clausen. Con lo expuesto sírvase continuar con el trámite de adjudicación correspondiente.

Atentamente.



C.P. Gisela GUAPELLA
Directora Provincial
D.P.O.S.S.