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Obras y Servicios Sanitarios
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e Islas del Atlantico Sur Gdor. Campos 133. Ushuaia, Tierra del Fuego

Reptiblica Argentina Tel/ Fax (02901) 421421/329 E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

USHUAIA, 41 Fpp 2019

VISTO el expediente N° 92/2019, del registro de la Direccion Provincial de Obras y

Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del expediente del visto se gestiona la ejecucion de la Obra: “PLANTAS DE
TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA”, cuyo
costo asciende a la suma estimada de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ($ 42.489.261,00), segiin
Presupuesto Oficial que consta a fs. 111/112.

Que la presente obra se financiard a través de fondos derivados del Convenio Especifico
suscripto entre el Gobierno de la Provincia y el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda
obrante a fs. 159 a 168; como asi también a través del Convenio de Asistencia Financiera no
reintegrable que fuera suscripto con fecha 18 de enero de 2019 entre la Direccién Provincial de Obras
y Servicios Sanitarios y el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del
Atlantico Sur, por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CON 00/100 (3
85.000.000,00) registrado bajo el N° 18875; tal cual lo indicado por la Gerencia de Administracién
Financiera a fs. 157 vuelta.

Que en tal sentido, mediante Nota Interna N° 513/2019 que consta a fs. 1 la Gerente de
Proyectos Especiales y Remediacién Ambiental remite para su aprobacién el proyecto de Pliego de
Bases y Condiciones consistente en Memoria Descriptiva, Condiciones Especiales, Especificaciones
Técnicas Particulares, Documentacién Gréfica y toda documentacién técnica para la obra en cuestién.

Que a fin de proseguir el tramite orientado a efectuar el llamado licitatorio y dado que ambos
convenios no se encuentran ratificados al dia de la fecha, imposibilitando se efectien las
modificaciones presupuestarias pertinentes, ha tomado intervencion la Asesoria Legal de la DPOSS a
través de Informe A.L. N° 01/2019, concluyendo que resulta factible continuar con el tramite de
contratacion de la presente obra a pesar de no contar, en esta instancia, con crédito legal previo en las
licitaciones de obras publicas, por resultar ser en todo caso un acto regular susceptible de su
saneamiento — art. 115 ss. y conc. de la Ley Provincial N° 141 — toda vez que la Administracién
puede subsanar el defecto a través de la modificacién presupuestaria pertinente que se encuentra en

tramite.
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Que la Directora Provincial tal cual lo expresado a fs. 178, comparte el criterio vertido por la
Asesoria Legal detallado en el considerando anterior por lo que, corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente por el cual se autorice el llamado a Licitacién Publica N° 5/2019, para la
ejecucion de la Obra: “PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA
Y CLOACA — ALMANZA”.

Que ha tomado intervencioén la Gerencia de Proyectos Especiales y Remediacion Ambiental,
indicando el gasto que se estima devengar en el transcurso del presente ejercicio presupuestario, tal
cual lo detalla en Nota Interna N° 558/2019.

Que en funcién de lo expuesto por la Gerencia de Administracién Financiera a fs. 157 vuelta
y la Directora Provincial a fs.178, se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demanda la presente
contratacion en funcién de los convenios suscriptos, debiéndose imputar una vez efectuada la
modificacion presupuestaria pertinente, a la partida presupuestaria 4.2.2. CC 25 del ejercicio 2019 por
la suma total de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 27/100 ($ 12.543.887,27) y a la partida 6.8.2. CC 25 la
suma correspondiente al Anticipo Financiero; y el saldo restante en los gjercicios econémicos
correspondientes.

Que ha tomado intervencién la Asesoria Legal a través de Informe A.L. N° 90/2019.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en la Ley Nacional de Obra Piblica N°
13.064, sus reglamentarios; y Anexo II del Decreto Provincial N° 925/15.

Que es atribucion del suscripto dictar el presente acto en virtud de las facultades conferidas
mediante el Articulo 14° de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y
Decreto Provincial N° 3038/2015.

Por ello:
EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Memoria Descriptiva,
Condiciones Especiales, Especificaciones Técnicas Particulares, Documentacion Grafica y toda
documentacion técnica, para la Obra: “PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS,
REDES DE AGUA Y CLOACA — ALMANZA?”, el cual se adjunta como Anexo 1 y forma parte
int§grante del presente acto. Ello, conforme lo expuesto en el exordio.

I ...3.
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ARTICULO 2°.- Autorizar el gasto para la ejecucion de la Obra: “PLANTAS DE TRATAMIENTO Y
POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA — ALMANZA”, cuyo costo asciende a la
suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 ($ 42.489.261,00), segun Presupuesto Oficial
que consta a fs. 111/112; conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes.

ARTICULO 2°.-Autorizar el llamado a Licitacién Publica N° 5/2019, para la ejecucién de la Obra:
“PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA —
ALMANZA”, cuyo costo asciende a la suma total estimada de PESOS CUARENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO
CON 00/100 ($ 42.489.261,00). Ello, de acuerdo a lo expresado en el articulo anterior y lo expuesto en
los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto una vez efectuada la modificacion presupuestaria pertinente, a la
partida presupuestaria 4.2.2. CC 25 del ejercicio 2019 por la suma total de PESOS DOCE MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 27/100 (3
12.543.887,27) y a la partida 6.8.2. CC 25 la suma correspondiente al Anticipo Financiero; y el saldo
restante en los ejercicios econémicos correspondientes.

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

RESOLUCION D.P.O.S.S. N° 7}'\\_ /2.019.

[3) -OﬁS.

Jablo WORMAN
PRESIDENTE

V/ D.P.0.9.8,

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn Argentinas”
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Anexo I Resolucion D.P.O.S.S. N° 241 /2019
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Anexo I — Resolucién D.P.0O.S.S. N° 241 /2019

1. Generalidades

El objeto de la presente obra es la construccion de las infraestructuras de saneamiento basico
para la localidad de Puerto Almanza, consistente en la construccién de una planta de
potabilizacion de agua, planta de tratamiento de efluentes cloacales, obra de captacién de agua
cruda y redes de distribucion de agua potable y coleccién cloacal.

2. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de pesos CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO con 00/100 ($42,489,261.00). Valores a
enero de 2019.

El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial vigente aplicable a los
operarios de la construccién, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel
nacional entre la U.O.C.R.A. y sectores empresarios de la construcc1on homologado por la
Secretaria de Trabajo de la Nacion.

3. Valor del Pliego

El costo del pliego se fija en pesos CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE con 00/100 ($42,489.00).

La compra del mismo deber4 realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta de la
D.P.O.S.S. N°17104890 del Banco Tierra del Fuego, CBU 2680000601080171048903.

4. Plazo de ejecucion de Obra

El plazo de ejecucion de obra comprende para la realizacién de los trabajos DOCE (12)
meses, seguidos de otros DOCE (12) meses corridos de operacién y mantenimiento del
sistema, totalizando VEINTICUATRO (24) meses de contrato, contados a partir de la fecha
de suscripcion del Acta de Inicio de Obra. El plazo de obra no incluye el plazo de Proyecto
Ejecutivo, el cual consta de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos a partir de la
suscripcién del Acta de Entrega de Terreno. Tampoco se incluye dentro de este plazo el
periodo correspondiente a la Veda Invernal, comprendido entre las correspondientes Actas de
Suspensién y Reinicio de Obra.

. Mantenimiento de Oferta

Se fija en NOVENTA (90) dias corridos (Apartado 3.1 Anexo I Resolucion D.P.0O.S.S. N°
939/2016) y seré de acuerdo a lo establecido en el Punto 21 de las Condiciones Especiales.

6. Sistema de contrataciéon

La obra se ejecutard por sistema de Contratacion MIXTO:

“AJUSTE ALZADO” para los items A.8.1.10, A.8.2.9, A.8.2.10, A.8.2.11, D.9.4.40,
D.9.4.50, D.9.4.60, D.9.4.70, D.10.1.40, D.10.1.70, D.10.2.10, D.10.3.10, D.10.3.11,
D.10.3.12, D.10.4.20, D.10.4.24, D.10.4.30, D.10.440, D.11.8.10, D.11.8.11,
D.11.8.12, D.11.9.20, D.11.9.25, D.11.9.30, D.11.9.50, D.14.1.11, D.14.1.50,
D.15:1.11, D:15:1:50, J:1,3.2;0.3;: 3.4, 1.5, V.6 y 1.7
“UNIDAD DE MEDIDA? para los restantes items.
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Anexo I — Resolucién D.P.O.S.S. N° 241 /2019

7. Marco Legal

La presente obra se licita dentro del marco de la Ley Nacional N° 13,064.

8. Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podrd otorgar un anticipo financiero de no mas del
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, ¢l que no estard sujeto a
redeterminacion de precios.

9. Redeterminacion de Precios

Sera de aplicacion la Redeterminacion de precios que en materia de obras publicas en el
ambito de la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por Ley N° 572/03 (ratificatoria
del Decreto N° 73/03) y sus reglamentaciones.

Para la variacion de referencia se consideraran los valores indicados en la Tabla I del Decreto
Provincial N° 73/03, Rubro IV.1 AGUA POTABLE.

10. Plazo de garantia

El plazo de garantia es DOCE (12) meses contados a partir de la recepcién provisoria,
finalizado el periodo de operacién y mantenimiento, estando durante el mismo la
conservacion de las obras a cargo exclusivo del Contratista y en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones de la D.P.O.S.S.

11. Representante Técnico

El Representante técnico del Contratista debera ser profesional Ingeniero Civil o Hidraulico o
Ingeniero con incumbencias en la materia, debidamente matriculado en el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego.

M.D. gPLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA” Pag. 2 de 2
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Anexo I Resolucion D.P.O.S.S. N° 241 /2019
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Anexo I Resolucién D.P.O.S.S. N° 241 /2019

CONDICIONES ESPECIALES
1. Objeto del Pliego

El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones especiales que regirdn la
ejecucion de la obra “PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES
DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA” que no estdn previstas en el Pliego de Condiciones
Generales aprobado como Anexo I a la Resoluciéon D.P.O.S.S. N° 939/2016 o que estandolo
puedan requerir mayor precision.

2. Comitente

El comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
SANITARIOS, con domicilio en calle Gob. Campos N° 133 de la Ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

3. Adquisicién del Pliego

La compra del pliego debera realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta de la
D.P.0O.S.S. N°17104890 del Banco Tierra del Fuego, CBU 2680000601080171048903.

4. Domicilio Legal proceso licitatorio

En el momento del retiro de los pliegos el interesado debera constituir un domicilio legal en la
ciudad de Ushuaia (TDF) y otro electrénico donde seran vélidas todas las comunicaciones que
con motivo del proceso licitatorio la Reparticiéon considere procedentes siendo suficiente la
comunicacion respectiva en al menos uno de ellos.

5. Documentacion licitatoria y su orden de prelaciéon

Seran documentos del Contrato y haran fe en caso de discrepancia los siguientes documentos
y en el siguiente orden de prelacion:

Ley 13.064.

Contrato.

Circulares Aclaratorias con o sin consulta

Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (E.T.P.)
Pliego de Condiciones Especiales (C.E.)

Memoria Descriptiva

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (E.T.G.)
Pliego de Condiciones Generales (C.G.).

9. Oferta

10. Ordenes de Servicio y Notas de pedido.

11. Fojas de Medicion y Certificados

12. Acta de Recepcidn Provisoria

13. Acta de Recepcién Definitiva

PO (A i I e

Si el presente orden de prelacion no permitiera aclarar la discrepancia, la D.P.O.S.S. resolvera
definitivamente, comunicandolo mediante acto administrativo correspondiente.

6. Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial de la obra objeto del presente pliego se establece a todo efecto en la
suma de pesos CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
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NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO con 00/100 ($42.489.261,00). Valores a
enero de 2019.

El Presupuesto Oficial fue elaborado considerando la escala salarial vigente aplicable a los
operarios de la construccion, conforme a lo contemplado en los acuerdos celebrados a nivel
nacional entre la U.O.C.R.A. y sectores empresarios de la construcciéon, homologado por la
Secretaria de Trabajo de la Nacion.

7. Plazo de Obra

El plazo de ejecucion de obra comprende para la realizacion de los trabajos DOCE (12)
meses, seguidos de otros DOCE (12) meses de operacién y mantenimiento del sistema,
totalizando VEINTICUATRO (24) meses de contrato, contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio de Obra. El plazo de obra no incluye el plazo de Proyecto
Ejecutivo, el cual consta de CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos a partir de la
suscripcion del Acta de Entrega de Terreno. Tampoco se incluye dentro de este plazo el
periodo correspondiente a la Veda Invernal, comprendido entre las correspondientes Actas de
Suspensién y Reinicio de Obra.

8. Impedimentos para ser oferentes
No podran concurrir como oferentes dela presente licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actiien como directores o administradores agentes de la
administracién publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpésita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacion.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado su
situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Reptiblica Argentina para
operar en cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demads disposiciones que estipulen impedimentos para tal
fin.

El Comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos
competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas
arriba.

9. Visita a Obra

Los Oferentes deberan realizar la visita a obra en la localidad de Almanza, con personal de la
D.P.O.S.S. en dia y horario previamente estipulado por la Direcciéon. La visita debera
realizarla una persona expresamente habilitada a tal fin por la empresa interesada.

Solo y unicamente en esta oportunidad y una vez concluida la Visita la D.P.O.S.S procedera a
firmar el certificado correspondiente a las firmas asistentes.

La Direccién informaré oportunamente la fecha y hora de la realizacion de la visita a obra.

Sistema de Contrataciéon

La obra se ejecutara por los sistemas de contrataciéon MIXTO: Unidad de Medida y Ajuste
Alzado.

/
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Los items indicados como globales se ejecutaran por Ajuste Alzado, en tanto que los restantes
se computaran por Unidad de Medida.

Los computos de cada item deben ser verificados por el oferente, siendo de su exclusiva
responsabilidad las eventuales diferencias con las cantidades reales en obra. Se considerardn
comprendidos en el monto de las propuestas todos los trabajos, provisiones y prestaciones
necesarias para que las obras queden totalmente terminadas y puedan ser habilitadas con
arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente detallados en la documentacién técnica
contractual.

La obra se ejecutard por sistema de Contratacion MIXTO:

“AJUSTE ALZADO?” para los items A.8.1.10, A.8.2.9, A.8.2.10, A.8.2.11, D.9.4.40,
D.9.4.50, D.9.4.60, D.9.4.70, D.10.1.40, D.10.1.70, D.10.2.10, D.10.3.10, D.10.3.11,
D.10.3.12, D.10.420, D.10.4.24, D.10.4.30, D.10.440, D.11.8.10, D.11.8.11,
D.11.8.12, D.11.9.20, D.11.9.25, D.11.9.30, D.11.9.50, D.14.1.11, D.14.1.50,
D.15.1.11, D.15.1,50, .1, 3:2, 1.3, J.4.1.5, J .6 vJ.7.

“UNIDAD DE MEDIDA? para los restantes items.

11. Aclaracion de Oficio y Evacuacion de Consultas

El Comitente efectuard por escrito, a través de Circulares, las aclaraciones que considere
necesario formular de oficio o en respuesta a las solicitudes que en tal sentido recibiera de las
empresas interesadas en ejecutar la obra.

Las consultas deberan ser formuladas por escrito ante la dependencia receptora hasta CINCO
(5) dias hébiles anteriores a la fecha de apertura, fijando un domicilio legal electrénico donde
podran recibir respuesta al respecto.

12. Lugar de Presentacion y de Apertura de las Ofertas

Las propuestas deberan presentarse en la mesa de entrada de la D.P.0O.S.S. sita en calle Gdor.
Campos N°133 — USHUAIA (TIERRA DEL FUEGO), hasta la hora sefialada en los avisos.
Toda oferta que se pretenda entregar luego de dicha hora no ser4 recibida.

La apertura de las ofertas se realizara en el dia y a la hora sefialada en los avisos, en las
Oficinas de la D.P.O.S.S. de calle Gdor. Campos N° 133 — Ushuaia (Tierra del Fuego), o en
cualquier otro lugar que se comunique en el momento de la presentacién de las propuestas.

13. Forma de Presentacion de la Propuesta

La propuesta se presentard en UN (1) Sobre o paquete cerrado que ostentard sélo la
individualizacién de la Licitacién sin dato alguno que pueda sefialar al proponente, y que
contendré toda la documentacion.

Toda la documentacién a presentar debera agregarse en original o en copias debidamente
certificadas por Escribano Publico y debera estar firmada por el/los representante/s de la/s
empresa/s oferente/s en cada una de sus fojas, foliada, abrochada y doblada (como méximo
tamafio A4).

No se debe incluir el Pliego Licitatorio. Este habra de ser presentado debidamente firmado por
el representante técnico y el o los representantes de la/las Empresas adjudicatarias, como
tramite previo a la firma del contrato.

13.1. Documentos a incluir en el Sobre

1) Constancia de Adquisicién del Pliego
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2) Constancia de Constitucion de la garantia de la oferta, la cual no podra ser inferior del
UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial (apartado 2.7 “"Garantia de Oferta” de las
Condiciones Generales aprobadas como Anexo I de la Resoluciéon D.P.O.S.S. N°
939/2016). A tal efecto se podra efectuar un depoésito en la cuenta N° 17104890 del Banco
Tierra del Fuego, cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

3) Certificado de Visita a Obra (segun modelo adjunto como Anexo I)

4) En el caso de sociedades, Certificado de situacion regular expedido por la Inspeccion
General de Justicia, el que debera ser renovado todos los afios hasta la finalizaciéon de la
obra.

5) Contrato Social, Acta de Directorio, o Poder debidamente legalizados que den poder al
firmante a los efectos de la presente licitacion, si correspondiere.

6) Instrumento de constitucién de Unién Transitoria de Empresas (si correspondiere).

7) Balance correspondiente a los TRES (3) ultimos ejercicios certificado por profesionales
independientes. Para el caso de contar con presentaciones anteriores de dicho balance ante
esta Direccion, se admitird la presentacion de copia simple de los mismos, las que seran
verificadas con los obrantes en esta Dependencia. En el caso de Empresas unipersonales, la
misma deberd presentar "Manifestacion de Bienes™.

8) CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL PARA LICITACION
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o copia autenticada
por Escribano Publico, con la indicacion actualizada del saldo libre de capacidad de
contratacion anual para la SECCION INGENIERIA Y/O INGENIERIA SANITARIA Y/O
INGENIERIA HIDRAULICA. En caso de oferentes que se presenten mancomunadamente
y/o solidariamente unidos a la licitacion, se adjuntara la declaracion expresa y debidamente
autenticada ante escribano publico, de la parte proporcional con que concurren cada una de
ellas y el compromiso de constituir U.T.E. en caso de resultar adjudicatarias, agregando los
certificados de situacion regular ante la I.G.J. o Registro que corresponda de todos los
componentes.

9) Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del
Fuego e Islas del Atlantico Sur (Pro.T.D.F.) vigente.

10) Certificado de cumplimiento Fiscal extendido por la Agencia de Recaudaciéon Fueguina
(A.R.E.F.) de la Provincia con la leyenda “Para entes Publicos y/o Privados que asi lo
requieran”. Si el oferente no opera como contribuyente en nuestra Provincia, corresponde
adjunte Certificado de No Inscripcién, otorgado por la A.R.E.F. de Tierra del Fuego. En su
caso, podra aceptarse Certificado de Inscripciéon en Convenio Multilateral, previo a la
firma de Contrato de Obra, en el cual se incorpora a la Provincia de Tierra del Fuego como
jurisdiccion.

11) Inscripcion LE.R.I.C. (Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion).

12) Comprobante del pago de aportes y contribuciones A.N.Se.S (Administracion Nacional de
Seguridad Social.), como asi también el pago correspondiente a la A.R.T., de los ultimos 3
meses.

13) Comprobante de Inscripcion C.U.L.T., actualizado.

14) Libre deuda de servicios sanitarios, si correspondiere, eventuales y/o dafios y perjuicios de
la Empresa ante la D.P.O.S.S.. (En caso de UTE, de todas las Empresas en forma
individual). El presente es exigible si correspondiere a una firma usuaria del servicio al
tiempo de presentacion de la oferta.

15) Declaracién jurada sobre aceptacion de Jurisdiccién y debidamente firmado (segun
modelo adjunto como Anexo II).

16) Oferta segin Formulario oficial de Propuesta provisto a tal efecto como ANEXO III

confeccionada por el proponente. Debidamente firmado ademds por el Representante
Técnico.

\

C.E. “PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA™ Pag. 4 de 33



Anexo I Resolucion D.P.O.S.S. N° 241 /2019

17) Coémputo y Presupuesto segun modelo adjunto como ANEXO IV. Debidamente firmado
ademads por el Representante Técnico.

18) Plan de trabajo segiin modelo adjunto como ANEXO V-a. Debidamente firmado ademas
por el Representante Técnico.

19) Curva de inversién segin modelo adjunto como ANEXO V-b. Debidamente firmada
ademas por el Representante Técnico.

20) Analisis de precios de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO VI. Debidamente
firmado ademads por el Representante Técnico. Incluyendo los ntimeros de los cddigos (a
utilizarse en la redeterminacion de precios) de cada insumo utilizado en los analisis de
precios y la fuente de donde se obtendran mensualmente lo valores de los mismos.

21) Detalle de calculo de coeficiente resumen de acuerdo al modelo adjunto como ANEXO
VIL. Debidamente firmado ademés por el Representante Técnico.

22) Planilla de costos de mano de obra. Segin modelo adjunto como ANEXO VIIL
Debidamente firmada ademas por el Representante Técnico.

23) Planilla de Costo horario del equipo a afectar a la obra. Segin modelo adjunto como
ANEXO IX. Debidamente firmada ademés por el Representante Técnico.

24) Planillas de equipos y del personal técnico a afectar a la obra, de acuerdo al Anexo X.
Debidamente firmada ademads por el Representante Técnico.

Todos los precios consignados en la PROPUESTA y en todo otro elemento que incluya
valores, deberan ser los vigentes a la fecha de apertura de la licitacion.

Los puntos 17, 18, 19 y 20 deberan incluirse ademés en formato digital .xIsx en cd.
13.2. Requisitos minimos exigidos

Si durante el acto de apertura de las ofertas se verifica la ausencia de algunos de los
documentos indicados en los apartados 1, 2, 3, 5, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23 y 24, se
dejara constancia de ello en el acta de apertura y la PROPUESTA sera desestimada por la
Comisién de Evaluacién de las Ofertas, de considerarlo pertinente luego de efectuar el
andlisis correspondiente en las condiciones previstas en el Punto 16 de las presentes
Condiciones Especiales.

La omisién de los restantes requisitos enunciados en los apartados 4, 6, 7395105 1,,12, 13,
14, 15 deberd ser subsanada en un plazo de TRES (3) dias habiles contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas, en caso contrario la Comisién de Evaluacién de las Ofertas
procedera conforme lo indicado en el parrafo anterior.

Sera causal de desestimacion de la oferta la determinacién de desfasajes de precios cotizados
en los items de la obra (considerados estos en forma conjunta o separada), respecto a valores
de mercado.

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular la
cotizacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion del
Contrato.

13.3. Lista de verificacién de documentacién a adjuntar

Como Anexo XIII se agrega a estas clausulas una lista de verificacién de la documentacién a
presentar, la que debera incluirse junto con el resto de la documentacién a fin de facilitar
(tanto al oferente como a la administracién) el proceso de constatacién de la presencia de la
documentacién obligatoria.

X
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13.4. Ofertas Alternativas

Se podra/n presentar Oferta/s Alternativa/s a la Oferta Bésica. El Oferente debera cotizar
indefectiblemente la Oferta Basica para poder presentar una o mas Ofertas Alternativas.

Los Oferentes podréan presentar ofertas alternativas al proyecto de licitacién para todos o parte
de los items y sub items pertenecientes a los RUBROS:

RUBRO D.10 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA (POR FILTRACION
LENTA)

RUBRO D.14 ESTACION DE BOMBEO CLOACAL “A”: se admitirdn alternativas
de estaciones de bombeo compactas.

RUBRO D.15 ESTACION DE BOMBEO CLOACAL “D”: se admitiran alternativas
de estaciones de bombeo compactas.

RUBRO E.3 OBRAS DE REGULACION HIDRICA

Si la Oferta Alternativa presenta otros RUBROS, items o sub items modificados que no sean
los autorizados a alterar (indicados anteriormente en el presente punto), la misma podra ser
desestimada por la Comision de Estudio sin que el Oferente tenga derecho a reclamo alguno,
a excepcion que tal Comision considere que sean modificaciones consecuentes de las de los
items autorizados.

13.5. Evaluacion de Ofertas Alternativas

La Comisiéon de estudio evaluara en igualdad de condiciones las Ofertas Bésicas y
Alternativas que se presenten.

14. Consulta de ofertas

Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas, durante los DOS (2) dias habiles
posteriores a la fecha prevista para la apertura de las ofertas, en horario de 9 a 14 h en las
oficinas centrales D.P.O.S.S., Gob. Campos N° 133 de Ushuaia, Tierra del Fuego.

15. Impugnacién

Los proponentes podran impugnar la admision de las propuestas y el acto licitatorio de
apertura dentro del plazo perentorio de TRES (3) dias. Dicha impugnacion debera presentarse
por escrito, estar debidamente fundada y habiendo efectuado previo depésito de garantia en
cuenta bancaria de la D.P.O.S.S. (cuenta N° 17104890 del Banco Tierra del Fuego) de un
importe equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial y nunca inferior a
PESOS CINCO MIL ($5.000). La constitucién y acreditacion de tal garantia en tiempo y
forma es requisito ineludible para el tratamiento y resoluciéon de la impugnacién; caso
contrario, la misma se tendra por invalida y le sera devuelta al presentante. La D.P.O.S.S.
tendra un plazo de CINCO (5) dias habiles para su resolucién y comunicacién al impugnante
y el deposito le sera restituido al impugnante sélo en el supuesto de resolverse favorablemente
la misma y sin que el importe respectivo genere interés alguno a favor de aquél.

Este mismo procedimiento serd aplicable para toda otra impugnacién que se presentara
durante el proceso licitatorio desde el llamado respectivo y hasta la adjudicacion inclusive.

16. Comision de Estudio

La evaluacidn de las ofertas y de los oferentes estard a cargo de una Comisién de Estudios que
el Comitente designara a tal efecto.
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X

La Comision de Estudio evaluard en igualdad de condiciones las “Ofertas Bésicas y
Alternativas” que se presenten. El oferente debera cotizar indefectiblemente la Oferta Bésica
para poder presentar una Oferta Alternativa.

La Comision de Estudios evaluara la documentacion presentada y determinara si cumplen con
lo solicitado y/o es suficiente. Si la D.P.0O.S.S. considera que la documentacién presentada no
es la adecuada, podra desestimar al oferente.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretard en todos los
casos en el sentido de brindar a la D.P.0.S.S. la posibilidad de contar con mayor cantidad de
ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea

privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la
calidad.

La subsanacién de deficiencias se posibilitara en toda cuestion relacionada con la constatacién
de datos o informacién de tipo histérico obrante en bases de datos de organismos publicos, o
que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos la Comision de Estudios debera intimar al oferente a que subsane los errores u
omisiones en el plazo que al efecto determine.

La correccion de errores u omisiones no podréa ser utilizada por el oferente para alterar la
sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.

En el mismo sentido, durante el transcurso de la evaluacién, la Comisién de Estudios podré en
los casos que asi correspondiere, citar a cualquiera de los oferentes para requerirle la
adecuacion de aquellos aspectos no esenciales de su oferta que, sin constituir transgresiones
formales a las normas que rigen al respecto, no resultaren totalmente satisfactorias para la
misma, pudiendo incluso condicionarse la adjudicacién a la previa correccién de los detalles
observados.

Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio de la D.P.0O.S.S., no resultares
convenientes.

17. Preadjudicacion

La D.P.O.S.S. procederd a la preadjudicacién de la oferta més conveniente; tomando el
informe de la Comisién de Estudios como orientativo.

El Oferente podrd formular impugnacién fundada en la preadjudicacién, dentro de los DOS
(2) dias a contar desde el tltimo dia de la publicacién de la misma en lugar visible de la
D.P.OS.S. y/o desde que haya tenido, el interesado, conocimiento del acto de
preadjudicacion, lo que suceda primero.

18. Sellados

En relacién a este cumplimiento fiscal es de aplicacién la normativa vigente en la Provincia
de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur, al dia de la apertura de las ofertas.

19. Evaluacion de Ofertas

La comision procederd a evaluar todas las ofertas que sean aceptadas en el acto de apertura de
esta Licitacion.

Se evaluara el Aspecto Técnico (referencias empresariales, calidad de la oferta técnica) y el
econdémico de acuerdo a lo indicado en el presente Articulo.

En la Calidad de la Oferta se considerara a) el cumplimiento de las condiciones del pliego (se
tendra en cuenta la interpretacién de las cldusulas del pliego y la claridad de las ofertas que no
ofrezcan ningtin equivoco), b) se evaluardn los antecedentes, méritos y titulos del personal

\
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afectado a la obra de la presente Licitacion, ya sea de quienes hagan asistencia técnica y de
quienes estén a cargo de la obra con residencia en la ciudad de Ushuaia.

20. Analisis de Precios

Los oferentes deberan presentar sus respectivos analisis de precios volcando los valores en la
planilla oficial (o similar) adjunta como ANEXO V1.

Se deberan incluir todos los elementos (materiales, mano de obra, equipo) que se utilizaran en
cada item e indicar en cada caso marca, modelo, caracteristicas, cantidad a utilizar en cada
unidad de item y cualquier otra especificacion que facilite la evaluacion de la oferta por parte
de la Comision correspondiente. Los precios deberan ser los vigentes a la fecha de
presentacion de oferta.

21. Mantenimiento de Oferta

Los proponentes estan obligados a mantener su oferta durante un plazo de NOVENTA (90)
dias corridos contados a partir del Acto de Apertura de la licitacion; en su defecto perderan el
depésito de garantia mencionado en las presentes condiciones.

El plazo de mantenimiento de la oferta se renovard autométicamente por igual periodo. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una
antelaciéon minima de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento del plazo, aquélla se
considerara prorrogada automaticamente por un plazo igual al inicial, y asi sucesivamente.

22. Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podra otorgar un anticipo financiero de no mas del
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto del contrato, el que no estard sujeto a
redeterminacidn de precios.

Suscripto el contrato, luego de su registracion y ratificado por los 6rganos competentes en
cada caso, dicho anticipo deberd ser solicitado mediante nota que serd presentada en la Mesa
de Entradas de la D.P.O.S.S. sito en la calle Gobernador Campos 133 de la ciudad de
Ushuaia.

El Anticipo Financiero sera garantizado mediante pdliza de seguro de caucién a satisfaccion
de D.P.O.S.S. y cubrira el cien por cien del monto otorgado, la pdliza debe acompafiar a la
solicitud del anticipo. La poéliza tendré clausula de ajuste automdtico segiin variacion que
registre el indice LN.D.E.C. MAYORISTA NIVEL GENERAL. Cumplido, se procederé al
pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE (15) dias.

El anticipo financiero se descontard de cada certificado en forma proporcional al monto
certificado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo podra reemplazarse la poliza previa
verificacion, por parte de la Inspeccién, que la actualizacion del restante de descontar del
anticipo financiero no haya sido superado el valor establecido en la pdliza. Si el valor
establecido en la p6liza hubiese sido superado deberé actualizarse la misma

23. Garantias de contrato

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de
cumplimiento de contrato, de al menos el cinco por ciento (5%) del monto del mismo. A tal
efecto se podré efectuar un deposito en la cuenta N° 17104890 del Banco Tierra del Fuego,
cumplimentando lo especificado en las condiciones generales

La Garantia de contrato que el adjudicatario debe constituir tendrd que ser presentada al
Comitente conforme lo establecido en la correspondiente Resoluciéon de Adjudicacién. Si asi
no ocurriese, se dejara sin efecto la adjudicacion con pérdida de la garantia de oferta.
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La garantia deberd hacer constar expresamente que el garante se constituye en fiador
solidario, liso, llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de divisién y
excusion, y que las mismas se hardn efectivas a simple requerimiento del comitente, sin
necesidad de otro requisito ni de previa constituciéon en mora al deudor ni al fiador,
allanandose expresamente a la ley y al contrato con motivo de la misma, aun cuando no
fueran pagados por el tomador los valores que demanden su costo.

En toda garantia los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el
ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcién que les pudiera
corresponder.

La garantia de contrato serd reintegrada una vez efectuada la Recepcion Definitiva, de
corresponder. En caso de recepciones parciales definitivas, podra el contratista reducir la
garantia de contrato constituida en la proporcioén correspondiente.

24. Entrega del terreno de la Obra-Acta de Inicio de Obra - Plazo de Ejecucion

Suscripto el Contrato, luego de su registracion, dentro del plazo de CINCO (5) dias corridos
se firmara el Acta de entrega del terreno de obra. A partir de este momento comenzara a
correr el plazo para la realizacién del Proyecto Ejecutivo, el cual sera de CUARENTA Y
CINCO (45) dias corridos. En plazo de TRES (3) dias a partir de la aprobacion por escrita del
Proyecto Ejecutivo las partes deben suscribir el Acta de Inicio de Obra. La Reparticion podra
labrar de oficio el Acta de Inicio de Obra en caso de incomparecencia de la Contratista en el
plazo previsto para ello.

El Acta de Inicio de Obra NO ESTARA SUJETA AL PAGO DEL ANTICIPO
FINANCIERO.

El plazo de ejecucién de obra comprende para la realizacién de los trabajos DOCE (12)
meses, seguidos de otros DOCE (12) meses de operacién y mantenimiento del sistema,
totalizando VEINTICUATRO (24) meses de contrato, contados a partir de la fecha de
suscripcion del Acta de Inicio de Obra.

25. Redeterminacion de Precios

Sera de aplicacion la Redeterminacion de precios que en materia de obras publicas en el
ambito de la Provincia de Tierra del Fuego fuera establecida por Ley N° 572/03 (ratificatoria
del Decreto N° 73/03) y sus reglamentaciones, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

e Es condicién indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de
obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%
establecido en el Articulo 1° del Decreto Provincial N°® 73/03, tanto en la variacion de
referencia seleccionada como en el saldo de la obra.

e Para la variacidn de referencia se consideraran los valores indicados en la Tabla I del

% Decreto Provincial N° 73/2003 Rubro IV.1 AGUA POTABLE

e La presente obra se redeterminard con los indices publicados por la Comisién de

Redeterminacién de Precios en Contratos de Obras Publicas de la provincia de Tierra

del Fuego

La fecha base de los célculos seré el mes de apertura de las ofertas.

Las redeterminaciones de precios se realizardn considerando los ultimos indices

conocidos al momento del célculo.
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e Los calculos de redeterminacion de precios deberan ser realizados por el Contratista, y
una vez aprobados por parte del Comitente, podran presentarse los certificados
respectivos.

e El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacién de precios
serd igual al establecido para los certificados basicos, y se computard a partir de la
fecha de verificacion del mismo por parte del 4rea pertinente sin observaciones.

e Los Certificados de Redeterminacion de Precios estan sujetos a descuentos por:
fondos de reparo, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados basicos.

26. Incorporacion de Personal

La Contratista deberd cumplimentar lo expresado en el Decreto Provincial N° 1755/2000, en
referencia a la incorporacion de personal del listado de beneficiarios de ayudas econdmicas
brindadas por el Poder Ejecutivo provincial, presentado por la UOCRA y actualizado por la
Subsecretaria de Trabajo.

27. Régimen de Seguros

Es valido todo lo especificado en el Anexo I de las Condiciones Generales aprobadas como
Anexo 1 de la Resolucion D.P.O.S.S. 939/16, con la salvedad del punto 3) ASPECTOS

COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS al cual se le agrega el siguiente parrafo: “Prohibase
efectuar contrato con autoseguro”

La poliza de seguro “todo riesgo” debe contener los siguientes requisitos:
1) La compafiia aseguradora debera constituir domicilio legal en la ciudad de Ushuaia.

2) La mencién expresa de que “responde integramente a las disposiciones del Decreto N° 411
/ 69 incisos “A”, al “G”.

3) Debera contener firma certificada por Escribano Publico, y en el caso de tratarse de otra
jurisdiccioén, legalizacion por parte del respectivo Colegio de Escribanos.

El contratista debera presentar a través del libro de comunicaciones original y/o copia
autenticada del Contrato de Afiliacion a la A.R.T. y némina del personal incluido y Listado de
Prestadores, ello segin Ley Nacional 24.557.

Dado a que no se autoriza el ingreso a obra de ningun trabajador que no cuente con el seguro
mencionado, el Contratista deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacion (alta y/o
baja) en relacién a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizard el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la Némina del
Personal Incluido.
28. A.R.T.

Seré de aplicacion la Ley N° 19587/1972, reglamentada por Decreto Nacional N° 351/1979, y
toda otra disposicién nacional o provincial vigente en la materia, que no se oponga a los
mismos, por lo cual la Contratista debera dar cumplimiento a la misma.

La empresa adjudicataria debera presentar, antes del inicio efectivo de las tareas en obra:

* Copia del formulario de aviso de Inicio de Obras y Legajo Técnico de Obra.

* Nombre del responsable del servicio de higiene y seguridad. :
@(- Nota en original de “No repeticién”, emitida y firmada por responsable de la A.R.T. del

contratista.
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* Nomina del personal dado de alta en la A.R.T.

* Programa de seguridad aprobado por la A.R.T. segun Res. 51/1997 SRT.

29. Presentacion y Plazo de Pago de los certificados

La certificacion se hara segun el siguiente detalle:

1) El Acta de Medicién de los trabajos debera efectuarse indefectiblemente entre el tltimo
dia habil del mes en que fueron realizados y los dos dias hébiles posteriores.

2) La presentacion del Certificado de obra debera efectuarse indefectiblemente por Nota de
Pedido dentro de los CINCO (5) primeros dias habiles de cada mes. Caso contrario dicha
certificacion deberd efectuarse en el mes siguiente, dentro del plazo previsto para la
presentacion. Esta circunstancia no dard derecho al cobro de intereses por el término del
desfasaje de la certificacion.

Es condicion imprescindible que la empresa presente junto al certificado:

a) Libre deuda a los ingresos brutos extendida por la AREF (los proveedores

b)

2

%

comprendidos en el convenio multilateral deberdn presentar certificado de acreditacion
de tal circunstancia otorgado por la AREF de la Provincia de Tierra del Fuego),

Formulario y constancia del pago de los aportes, contribuciones y A.R.T. del personal
afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato anterior (que cumpla con los
requisitos exigidos por la A.F.I.P., vigentes al momento de su presentacion).

Noémina del personal autorizado a ingresar a la obra, con la siguiente informacién:
Apellido y nombre

N°de C.U.LL.

Categoria

Fecha de ingreso a la empresa

Altas y bajas del personal que se produzcan en el transcurso de la obra:

Constancia de Alta en la A.F.I.P.

Constancia de Baja en la A.F.I.P. y recibo de sueldo correspondiente a la liquidacién
final en caso de bajas.

Comprobante F.931 con el recibo de pago y la némina del personal incluido en la
correspondiente declaracion jurada mensual a la A.F.I.P.

El seguro de vida obligatorio (Ley 1567/74) se validara mediante la presentacion y
pago del formulario F.931

Certificado de Cobertura de la A.R.T. con la némina del personal amparado por la Ley
24.557, conteniendo: Apellido, Nombre y N° de C.U.LL., incluyendo periodo de
vigencia. Deberd actualizarse mensualmente o segin la fecha de vencimiento que
consigne el documento.

Clausula de “No repeticién” hacia la D.P.O.S.S.: debera actualizarse mensualmente o
segun la fecha de vencimiento que consigne el documento.

Un minimo de 20 Tomas Fotograficas: no menos que 5 (cinco) por cada semana.
Impresas en papel tamafio A4 tal que cada imagen tenga al menos 9cm x 13cm, estén
ordenadas correlativamente con indicacion del trabajo y/o item que representen y
presenten los trabajos que se estén certificando. En original y copia. Asi mismo se
adjuntara en formato digital.
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3) Una vez cumplido el punto (2) a satisfaccion de la Inspeccién de Obra, esta mediante
Orden de Servicio comunicara a la Contratista que el Certificado de Obra ha superado la
Verificacion y que (el Contratista) estaria en condiciones de presentar la Factura
correspondiente.

4) La Contratista deberd presentar por Mesa de Entradas de la D.P.OS.S. la Factura
correspondiente al Certificado de Obra en tramite, esta factura deberd cumplir con los
requisitos exigidos por la A.F.I.P. vigentes al momento de su presentacion,

El plazo de pago de los certificados serd de TREINTA (30) dias habiles, contados a partir de
la fecha de presentacion de la factura correspondiente en la Mesa de Entradas de la
D.P.O.S.S..

El plazo de pago se interrumpird en caso de que se formulen observaciones que deban ser
corregidas por el Contratista, reiniciandose los mismos en el momento que se haga la
presentacion con las modificaciones requeridas a satisfaccion de D.P.O.S.S..

30. Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos a constituir se integrara mediante la retencién del cinco por ciento (5 %)
de cada certificado bésico y/o de redeterminacion de precios. Dicho fondo de reparos podra
ser sustituido por Pélizas de Seguro de Caucién con clausula de reajuste automético en
funcién del indice LN.D.E.C. MAYORISTA NIVEL GENERAL.

En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparo por péliza, debera tenerse en
cuenta:

La D.P.O.S.S. reintegrara los fondos de reparo constituidos en efectivo, sin ningtin tipo de
actualizacién o intereses.

31. Plazo de Garantia

El plazo de garantia serd de DOCE (12) meses, contados a partir del Acta de Recepcion
Provisoria, estando durante el mismo la conservacién de las obras a cargo exclusivo del
contratista.

32. Mano de Obra Local

Rige lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 3752/2006 el cual modifica el Anexo I del
Decreto Provincial N° 1290/1996, reglamentario del Art. 43 de la Ley Provincial N° 278.

El coeficiente de Mano de Obra Local minimo (M.O.L.) para la presente obra se determina en
TREINTA PORCIENTO (30%).

Los oferentes deberdn presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la Provincia,
anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente licitacién, que afectara a la obra en
caso de resultar adjudicataria.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla .M.O.L., se entendera que contempla
la totalidad del personal que desempefiard en la Provincia tareas relacionadas directamente
con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se exceptua el personal que desarrolle tareas
relacionadas con la obra, pero fuera del ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de
carpinterias, bloques, etc., salvo que estos sean ejecutados por personal en relacién de
dependencia con la empresa.

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizard para la determinacién de un factor de correccion
del precio oferta, el cual resultara de la expresion:

CE. “KTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORAS, REDES DE AGUA Y CLOACA - ALMANZA” Pag. 12 de 33



Anexol Resolucio.P.O.S.9\' 241/2019

FCI,EY 278- 1-(0,05* MOI, * R)
Si;, MOL¢ 50 % dsese MOL - 100%.
SI moL<50% iseme MOL OFRECIDO

Donde:

R representda incidencia del costo del personalrespectodel costo de la obray M.O.L. esta
expresadcentanto poruno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en obras de
inflaestructura.

Obtenido el precio corregido dela oferta, el nuevo orden de mérito surgido del procedimiento

previsto precedentementese integrard al andlisis de conveniencia de técnica, econdémica y/o
filnanciera.

En el casoque, de las verificaciones que realice la Subsecretariade Trabajo de la Provincia,
resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada,
con unatoleranciade hastael 15i% del M.O.L., se aplicarauna multa cuyo valor serael

resultante de la siguiente expresion:

Monto multa= A 'k0.05#RI' M

Donde:
M = monto de contrato

A - (- MOL real/ MOL comprometido)
La multa por incumplimiento del M.O.L. no podra superarel 2,5 % enobras de arquitectura y
1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

33 Régimen de Multas

Ser& de aplicacion el régimen de multas establecido en el Anexo Xll de estas Clausulas
Especiales.

La aplicacion de multas no liberara al Contratista de otro tipo de sancionesque pudiera
corresponderle, ni de la responsabilidad por dafios y peUuicios ocasionadosa la D.P.O.S.S.
yloterceros.

El importe correspondientea las multas aplicadas sera descontado de la certificacion
subsiguientea la determinaciénde la multay en el casodel ultimo mes sedescontaradel

altimo certificado.
34 Representante Técnico

El Representantetécnico del Contratista deberaser profesional Ingeniero Civil o Hidraulico o
Ingeniero con incumbenciasen la materia, debidamentematriculadoen el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Tierra del Fuego.

La documentaciontécnica de la oferta debera ser confomiada por quien ofiicie de
Representante Técnico en esta etapa.

Al momento de la firma del Acta de entregadel terreno la Contratista presentaraa quién sera
su RepresentanteTécnico durante la ejecucion del Contrato, el que deberacontar con al aval

de la Reparticion antes de entrar en funciones.

5.Subcontratista

El Contratistano podra subcontratarparte algunade la Obra sin previa y expresaautorizacion
del Comitenteental sentido.
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