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Direccién Provincial de
Proviucia de Tierry del Fuego
Anrirtida e Fslas det Atlintico Sur —
Repiiblica Argenting

Obras y Servicios Sanitarios o
Gdor. Campos 133, Ushuaia, Tierra del Fuego

Tel/ Fax (02901) 4214217329 E-mail: contactoweb@idposs.gov.ar

USHUAIA, 19 nNoy 201

VISTO el expediente N° 491/2020 obrante en Il Cuerpos, del registro de la Direccidn
Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y
CONSIDERANDO:

Que a través del expediente del visto se gestiona la ejecucién de la Obra: “REPARACION DE
VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021 — USHUAIA - T.D.F.»

., cuyo costo asciende a la suma
estimada de PESOS TRECE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
CON 00/100 ($ 13.043.529,00), segiin Presupuesto Oficial que consta a fs. 102

Que la presente obra se financiara con recursos propios tal cual lo indicado por la Subgerente
de Administracién Financiera a fs.115.

Especificaciones Técnicas Particulares

Que mediante Resolucién DPOSS N° 960/2021 que consta a fs. 144 y siguientes, se aprobé el
Pliego de Bases y Condiciones consistente en Memoria Descriptiva, Condiciones Especiales

Documentacion Grafica y toda documentacién técnica para la
obra en cuestion y se autorizé el llamado a Licitacién Pablica N° 17/2021, para la ejecucién de la Obra:
‘REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021 — USHUAIA - T.D.E.”
Que habiéndose realizado el Acta de Apertura de sobres con fecha 07/10/2021 tal cual consta a fs
222/223, se procedié mediante Resolucién DPOSS N°

la Comision Técnica de

1192/2021 (f5.346) a designar los integrantes de
Estudio y Evaluacion de Ofertas fijandose un plazo para expedirse y siendo
autorizada su extension por el Director Provincial a fs. 356 vuelta

Que a (fs. 357/358) ambas inclusive, ha tomado intervencion la Comisién Técnica de Estudio
‘ \“\ de Ofertas, i isi

labrando el Dictamen de Comisién Técnica de Estudio y Evaluacion de Ofertas

concluyendo preadjudicar la presente obra a la firma unipersonal PATAGONIA OBRAS de Daniel

AGUILAR, por la suma total de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 50/100 ($ 12.289.715,50.-), cuya oferta se encuentra en
un 5.78% j

. - 3 - ]
por debajo del presupuesto oficial y por ser su propuesta conveniente econdmicamente y
ajustarse técnicamente a lo solicitado en el pliego. I

NO

Que compamendo el suscripto la conclusién arribada por la Comision tal cual consta a fs. 359,

corresponde emitir el acto administrativo pertinente tendiente a Preadjudicar la Licitacion Pubhca

17/2021, para la ejecucxon de la Obra: “REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS
E; 2020/2021 —

USHUAIA - T.D.F.”, a la firma unipersonal PATAGONIA OBRAS de Daniel AGUILAR.
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por la suma total de PESOS DOC

SETECIENTOS QUINCE CON 50/1

punto 17 de las Condiciones Especial

DPOSS N° 960/2021.
Que el presente se encuadra

sus reglamentarios y Decreto Provinci

Que es atribucion del suscr

mediante el Articulo 14° de la Ley Te
Provincial N°4522/2019.

Por ello:
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'E MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
00 ($ 12.289.715,50.-), de conformidad con lo establecido en el

es del Pliego de Bases y Condiciones aprobadci:por Resolucion

en lo establecido en la Ley Nacional de Obra Publica N° 13.064,
al N° 925/15.
ipto dictar el presente acto en virtud de las facultades conferidas

rritorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Decreto

EL PRESIDENTE DE LA
DVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Preadjudicar la Licitacion Publica N° 17/2021 para la ejecucion de la Obra:

“REPARACION DE VEREDAS Y
unipersonal PATAGONIA OBRAS

MILLONES DOSCIENTOS OCHEN
12.289.715,50.-), de conformidad con

Pliego de Bases y Condiciones aprob

expuestos en los considerandos.

ARTICULO 2°.- Notificar a la firm

presente acto con copia certificada del

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar

RESOLUCION D.P.0.S.S. N°

AVIMENTOS 2020/2021 — USHUAIA - T.D.F.”, a la firma
de Daniel AGUILAR, por la suma total de PESOS DOCE
TA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 50/100 ($
lo establecido en el Punto 17 de las Condiciones Especiales del

ado por Resolucion DPOSS N° 960/2021. Ello, por los motivos

a unipersonal PATAGONIA OBRAS de Daniel AGUILAR del

dictamen de comision.

a quien corresponda, cumplido archivar.

b1k 2001
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DICTAMEN COMISION TECNICA DE ESTUDIO Y EVALUACION DE OFERTAS

Licitacion Pablica N° 17/2021 denominada: «(REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS
_— 2020/2021 — USHUAIA - TDF» autorizada por Resolucion DPOSS N° 960/2021 — EXPEDIENTE
o D.P.O.S.8. N° 491/2020.

En la ciudad de Ushuaia, a los 16 dias del mes de noviembre de 2021 siendo las 11 horas se retinen
en la oficina de la Direccion de Asuntos Juridicos, los miembros de la Comisién de Estudio integrada
por los agentes, MMO Carlos MANSILLA, Ab. Andrea ORTEGA, y agente Marfa del Mar PEREZ,
conforme lo dispuesto en la Resolucion DPOSS N° 1192/2021, a efectos de evaluar las ofertas

presentadas el dia 07/10/21.

Segin surge del Acta de Apertura labrada en dicha fecha (fs. 222/223), se recibié UN (01) sobre,
perteneciente a la firma Unipersonal PATAGONIA OBRAS de Daniel Aguilar.

Es asi que en esta instancia corresponde que emitamos el Dictamen pertinente donde se evaltien
los extremos de la tnica oferta presentada, a la luz de lo exigido en el Pliego pertinente. En tal tesitura,

informamos lo siguiente:

L. Verificacidn de documentacion, andlisis de validez y legitimidad de las ofertas:

Recibidas que fueran las actuaciones por este cuerpo colegiado, se verificé si la oferta presentada
por la firma estaba completa, si se suministraron las garantias y documentacién requeridas y su
correspondencia con las exigencias del Pliego, tomando como dato inicial el detalle plasmado en el
Acta de Apertura de las Ofertas.

Cotejada que fuera la misma, se advirtieron errores, en virtud de lo cual se emitié la cédula de

notificacion dirigida a la oferente, notificada el dia 08/11/2021, mediante la cual se le requirio:

1) Constancia de inscripcion en IERIC vigente conforme lo exigido en el Punto 12.1.9 del

Pliego de Condiciones;

«Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serdn argentinasy



2) Rectifique o ratifique el Anexo III figura Precio Unitario dos columnas, una de las

cuales debe decir Precio Total;

3) Manifestacion de Bienes conforme lo exigido en el Punto 12.1.5 del Pliego de
Condiciones Especiales. En dicho punto la empresa se expide ante el requerimiento
realizado, fundando que los Balances presentados superan acabadamente la
informacion suministrada en la Manifestacion de bienes, los argumentos esgrimidos

por los mismos se consideran validos por la comision.

Tales requerimientos fueron debidamente atendidos por la empresa, mediante Nota N° 4956/21, del

11/11/721.

Andilisis integral de la propuesta:

Con el objetivo de determinar la oferta mas conveniente, en base a los Principios Generales y
Particulares de evaluacion de ofertas, se realizé un andlisis de la propuesta, a fin de evaluar su
consistencia, coherencia y razonabilidad, tanto en la estimacion de costos como en la formacioén de

precios, ademas de su capacidad técnica, econémica y financiera.
A continuacion, se presenta el detalle de la propuesta econémica:

o Unipersonal PATAGONIA OBRAS:

A fs. 306 se incorpora el formulario de propuesta que incluye la cotizacion de la firma por la
suma de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS QUINCE CON 005/100 ($ 12.289.715,50).

A fs. 308/337 se presenta la Planilla de Computo y Presupuesto, Plan de trabajo, Curva Inversion,
Analisis de Precios Unitarios, detalle del calculo de Coeficiente Resumen, Costo de Mano de Obra y
planilla de costo horario de equipos afectados a la obra. A fs. 338/339 la maquinaria a alquilar y detalle

del personal técnico de la empresa.

Luego de analizada la documentacion, se puede decir que son coherentes entre si y no presentan errores
numéricos o de unidades de medicion, habiéndose respetado, en general, las planillas propuestas en el

Pliego de Condiciones Especiales.

Respecto a los Analisis de Precios, tanto los costos empleados como la formacion de los precios son
coherentes, habiéndose utilizado para los valores de mano de obra, los salarios basicos vigentes a la
fecha de apertura de la Licitacion segiin la U.O.C.R.A. En lo referente a los equipos a utilizar, el costo
horario de los mismos se encuentra formado de manera correcta, estando actualizados tanto los precios

de los equipos como los insumos de funcionamiento de los mismos.
En relacion al personal técnico, puede decirse que el mismo es acorde con la obra a ejecutar.

Del analisis pormenorizado de las partes que componen la oferta econdémica, presentando en los

parrafos anteriores, puede concluirse que tanto los costos como la formacion de precios y utilizacion de

S,
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recursos tanto humanos como de equipamiento, son coherentes. Sin perjuicio de ello, realizando una
comparacion de la misma y el Presupuesto Oficial, obrante a fs. 102 Se observa que la cotizacién

presentada por la firma oferente es inferior al Presupuesto Oficial en un 5,78%.

Cumple con los requisitos legales, respecto de la documentacion a presentar, la cual fue debidamente
certificada. Péliza de caucion, correctamente elaborada bajo los pardmetros establecidos por la
normativa (fs. 226/232).

Estados Contables obrantes debidamente CERTIFICADOS. Analizados los mismos resultan razonables

conforme a lo exigido por el pliego.

Conclusion:

A partir del andlisis precedente, en atencion a la funcién de la Comisién de Estudio de pre-adjudicacion,
tras la evaluacion de la oferta presentada, y en cumplimiento a la tarea asignada, aconsejamos continuar
la contratacion con la firma Unipersonal PATAGONIA OBRAS de Daniel Aguilar por el monto de $
12.289.715,50.

Sin mas asunto que tratar, se da por terminado el presente acto firmando de conformidad los miembros

de la Comision en lugar y fecha indicados.

L g

--_ -

R
- MMO Carlos MANSILLA Ab. Andrea ORTEGA Agte. Maria del Mar PEREZ

«Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur, son y serdn argentinas»
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